


Strana 1 (celkem 15) 

SMLOUVA O DÍLO č. 52017  
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník 

v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

 __________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Město Nýrsko 

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

IČ:   00255921 

DIČ:   CZ00255921 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel. +420 376377811, e-mail: info@mestonyrsko.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Ing. Josef Necuda, tel. +420 376555616, e-mail: projekty@mestonyrsko.cz 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o. 

Se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko 

IČ:   648 34 042 

DIČ:   CZ648 34 042 

Spisová značka: oddíl C, vložka 7565 vedená u Krajského soudu v Plzni 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

p. Václav Svoboda, jednatel, tel. +420 376 571 106, e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

p. Martin Mundl, tel. +420 602 428 393, e-mail: marti.mundl@lesnistavby.cz 

hlavní stavbyvedoucí: 

Ing. Pavel Bárta, tel. +420 724 124 295, e-mail: pavel.barta@lesnistavby.cz 

zástupce hlavního stavbyvedoucího: 

Ing. Jiří Pohanka, tel. +420 602 117 789, e-mail: jiri.pohanka@lesnistavby.cz 

odborný pracovník pro dopravní stavby:: 

p. Pavel Novák, tel. +420 725 515 808, e-mail: pavel.novak@lesnistavby.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  9796140287/0100 

(dále jen zhotovitel) 

 ________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

mailto:info@mestonyrsko.cz
mailto:projekty@mestonyrsko.cz
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 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 ________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Bytový dům pro seniory 
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba bytového domu v Nýrsku. Dům je 

rozdělen do tří samostatných stavebních celků (tří etap výstavby). Každý celek obsahuje 

samostatný vstup, schodiště, byty a zázemí. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 - 

Bytový dům - 1. etapa, SO 02 - Bytový dům - 2. etapa, SO 03 - Bytový dům - 3. etapa, SO 

04 - Vodovod, SO 05 - Kanalizace, SO 06.1 - Plynovod - 1. etapa, SO 06.2 - Plynovod - 2. a 

3. etapa, SO 07 - Komunikace a chodníky, SO 08 - Oplocení, SO 09 - Sadové úpravy, SO 10 

- Příprava staveniště, SO 11 - Elektrická zařízení - venkovní rozvody, SO 12 - Ostatní 

náklady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala společnost Projektová a 

znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., IČ 26400235. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:  

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v 

datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 

formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu; 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

g) provedení přejímky stavby; 

h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 

díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě. 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 

vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 

předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části. 

k) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v 

průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 

komunikace po dobu výstavby; 

l) akceptační protokol - digitální technická mapa Plzeňského kraje. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky: 
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a) projektové dokumentace zpracované společností Projektová a znalecká kancelář, Ing. 

Václav Vlček, s.r.o., IČ 26400235 vč. soupisu prací s výkazem výměr 

b) zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

c) dle nabídky zhotovitele. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 

disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 

odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 

rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací a položkovým nabídkovým 

rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto 

SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 

a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 

podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 

úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 

předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 

montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 

realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 

DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 

certifikátu, apod. 

6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností 

dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či 

členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený 

rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 

dodatku SoD. 

7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této 

SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. 

zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením. 

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 

kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění  

1. Termíny plnění:  

Předání a převzetí staveniště: Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 

7 kalendářních dnů po uzavření této SoD; 
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Zahájení stavebních prací:  bez zbytečného odkladu po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací:  do 30. září 2018 

Předání a převzetí díla:  nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení 

stavebních prací 

2. Místo plnění předmětu smlouvy:  město Nýrsko, p.p.č. 1471/1, 16/2 a st.p.č. 966 v k.ú. 

Nýrsko, Plzeňský kraj 

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 

zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní 

trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň 

učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 

podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 

termínu převzít za podmínek uvedených v této SoD. 

III. Cena za Dílo  

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

 
Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 40 498 662,-Kč 8 504 719,-Kč 49 003 381,-Kč 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 

všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 

zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a 

následně potvrzeny formou písemného dodatku ke SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD). 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 

části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 

jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny stanoveny dohodou. Práce, 

které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny 

v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 

dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 

DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 

dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
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skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 

musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace  

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

2. Dílo bude hrazeno ve 3 (třech) fakturách. 

3. První faktura bude vystavena po provedení základů, sítí, rozvodů v základové desce, 

napojení stavby na infrastrukturu, konstrukčních vrstev komunikace (bez položení vrchního 

koberce). 

4. Druhá faktura bude vystavena po provedení hrubé stavby, střechy bez krytiny, osazených 

oken vyjma technologických otvorů. 

5. Třetí faktura (konečná) bude vystavena po dokončení stavby a položení vrchního koberce. 

6. Dílčí daňový doklad (faktura) bude obsahovat vzájemně odsouhlasený a soupis skutečně 

provedených prací podepsaný objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí 

faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich 

prokazatelného doručení objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 

znění. 

9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

10. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 

základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 

písemném Dodatku k této SoD. 

11. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 

požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

12. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný 

protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. 

podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků 

13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 

fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

Oddíl II. 

Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 

je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 

nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 

staveniště. 
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3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 

opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při 

provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonač.17/1992 Sb., 

o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 

činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 

odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a 

přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 

objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 

poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 

dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je 

povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné 

technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve 

vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou 

a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 

objednateli doložit před zahájením provádění stavby a na vyžádání objednatele během 

provádění DÍLA. 

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály 

a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů- průkazu o ověření vlastností 

použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 

souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 

nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 

odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba 

plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 
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2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 

zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 

veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 

před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a 

institucemi. 

3. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, 

dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství. 

4. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro 

přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

5. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 

v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 

objednatele.  

7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a 

ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si 

dohodne s objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 

pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 

prováděním díla. 

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 

celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 

způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 

zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 

jen se souhlasem objednatele. 

12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 

předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech. 

13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník 

musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 

zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední 

vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním 

deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 
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15. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 

přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, 

aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke 

kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

16. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 

zápisem do stavebního deníku. 

17. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo 

přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 

zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 

dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn 

zápis do stavebního deníku. 

19. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

20. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev 

po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. 

K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si 

provede vlastní kontrolní zkoušky. 

21. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů po 

dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.  

22. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného 

souhlasu objednatele. 

24. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za 

bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování 

pořádku na staveništi.  

25. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 

na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a 

ekologických. 

26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 

předpisy. 
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27. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 

případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání 

objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla. 

28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 

dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 

materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 

odpadů). 

29. Zhotovitel provede při plnění zakázky bez využití poddodavatele tyto činnosti: 

- zemní práce 

- základové konstrukce, 

- svislé a vodorovné konstrukce vč. nosných monolitických konstrukcí, 

- omítky stěn a stropů vč. příslušenství 

- vnější omítky. 

IV. Součinnost objednatele  

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 

správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 

skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 

z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 

o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol 

nebo zkoušek. 

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 

projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 

pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 

jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 

právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu provádění prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je 

DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 

obsah a způsob provedení prací. 
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11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla  

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto 

smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 

oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 

díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude 

vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo 

nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu 

jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a 

nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných 

vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně autorského dozoru 

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom 

vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 

podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 

DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 

protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA, 

- akceptační protokol - digitální technická mapa Plzeňského kraje, 

- souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních) 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o 

lhůtě k jejich odstranění, 
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- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 

DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 

provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a 

předpisů. 

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO, či DÍLO s vadami. 

Oddíl III. 

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a bankovní záruka 

za řádné plnění záručních podmínek 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody  

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 

až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se 

v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a 

veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 

poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřené stavebně-montážní pojištění ve výši 

nejméně 50 mil. Kč, a jehož kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 

částku uvedenou v předchozí větě. 

III. Záruční lhůty  

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich 

výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše 

počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu 

o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 

zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 

za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 

ke kterému jej objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 

v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajištovat bezplatné odstraňování 

objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o 

termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 
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IV. Vady díla  

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 

u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem 

nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést 

jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a 

práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě 

dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na 

této lhůtě, platí ustanovení NOZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 

jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 

smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 

a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání 

vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA 

k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 

potřebné k provozování díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 

dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 

uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 

spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 

neoprávněnosti reklamace. 

14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se 

provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění 

prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání 

díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
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stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či 

nedodělky. 

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 

uvedeném v předávacím protokolu. 

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, 

aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i 

takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. 

rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla 

vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 

vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon 

objednatele považuje za doručený zhotoviteli. 

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad 

a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené 

objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. 

16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA. 

17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny 

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech 

pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD 

použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

V. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % z ceny plnění (z hodnoty včetně DPH) platnou po dobu 60 měsíců od předání a 

převzetí DÍLA. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 

2. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel 

objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 

činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 

objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 

písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude 

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 

námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 

novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo 

z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční 

podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet 

zhotovitele. 

Oddíl IV. 

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná 

I. Sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II.1. 

této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 
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ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 

upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 

bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 

čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a 

případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 

zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 

po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 

III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

(maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a 

každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, provádění činností podle Oddílu II. čl. III. 

bod 29 prostřednictvím poddodavatele atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

neplnění povinností. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 

II. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 74 odst. 1 

písm. e) ZZVZ. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 

sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této SoD. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 

poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 

straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této SoD některým 

ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto 

případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 

pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení 

DÍLA. 

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné 

sankce, které za trvání SoD vznikly. 





Číslo zakázky Zakázka

Komentář

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Investor Město Nýrsko
Dodavatel
Projektant Projektová a znalecká kancelář - Ing.Václav 

Vlček, s.r.o.

Ing. Václav Vlček

Poznámka:

Kód stavebního objektu Popis objektu Cena Zatřídění

01 Bytový dům - 1.etapa 11 600 265 Kč                                                    
02 Bytový dům - 2.etapa 13 920 642 Kč                                                    
03 Bytový dům - 3.etapa 8 982 566 Kč                                                      
04 Vodovod 424 142 Kč                                                         
05 Kanalizace 710 174 Kč                                                         
06.1 Plynovod - 1.etapa 155 801 Kč                                                         
06.2 Plynovod - 2. a 3.etapa 104 061 Kč                                                         
07 Komunikace a chodníky 2 572 333 Kč                                                      
08 Oplocení 553 665 Kč                                                         
09 Sadové úpravy 318 485 Kč                                                         
10 Příprava staveniště 290 874 Kč                                                         
11 El.zařízení - venkovní rozvody 215 652 Kč                                                         
12 Ostatní náklady 650 000 Kč                                                         

Celkem (bez DPH) 40 498 662 Kč                                            

DPH 8 504 719 Kč                                              

DPH 21 % ze základny: 40 498 662 8 504 719 Kč                                                      

 

Celkem (včetně DPH) 49 003 381 Kč                            

Za zhotovitele

Lesní stavby, s.r.o.,                       Palackého 

764, 340 22 Nýrsko Za objednatele  
Jméno : Václav Svoboda, jednatel Jméno : Ing. Miloslav Rubáš, starosta
Datum : 22.2.2017 Datum : 22.2.2017
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Nýrsko - Bytový dům pro seniory

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE

Soupis pracít je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 

Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se 

položky soupisu prací plně odkazují. 



Zakázka:

Nýrsko - Bytový dům pro seniory
Popis Cena DPH Cena s DPH

01: Bytový dům - 1.etapa 11 600 265 1 755 579 13 355 844

001: Zemní práce 253 696 38 054 291 751

002: Základy 351 320 52 698 404 018

003: Svislé konstrukce 1 326 778 199 017 1 525 794

004: Vodorovné konstrukce 604 576 90 686 695 263

005: Komunikace 69 097 10 365 79 461

006: Úpravy povrchu 1 508 117 226 218 1 734 334

008: Trubní vedení 11 672 1 751 13 423

009: Ostatní konstrukce a práce 387 224 58 084 445 308

099: Přesun hmot HSV 346 934 52 040 398 974

711: Izolace proti vodě 160 827 24 124 184 951

713: Izolace tepelné 380 274 57 041 437 315

721: Vnitřní kanalizace 164 459 24 669 189 128

722: Vnitřní vodovod 190 794 28 619 219 413

725: Zařizovací předměty 257 527 38 629 296 156

730: Ústřední vytápění 746 913 112 037 858 950

741: Elektroinstalace 686 703 103 005 789 708

742: Hromosvod 5 077 762 5 838

751: Vzduchotechnika 294 015 44 102 338 117

762: Konstrukce tesařské 207 879 31 182 239 061

763: Konstrukce montované 444 882 66 732 511 614

764: Konstrukce klempířské 121 238 18 186 139 424

765: Krytiny tvrdé 247 860 37 179 285 039

766: Konstrukce truhlářské 466 287 85 482 551 770

767: Konstrukce zámečnické 386 162 57 924 444 086

768: Plastová okna a dveře 453 201 67 980 521 181

7681: Výplně otvorů hliníkové 270 132 40 520 310 651

771: Podlahy z dlaždic 297 383 44 607 341 990

776: Podlahy povlakové 445 650 66 848 512 498
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781: Obklady keramické 174 654 26 198 200 852

783: Nátěry 121 534 18 230 139 765

784: Malby 90 984 13 648 104 631

796: Vnitřní vybavení 22 420 3 363 25 783

797: Protipožární zařízení 104 000 15 600 119 600

02: Bytový dům - 2.etapa 13 920 642 2 104 892 16 025 534

001: Zemní práce 236 005 35 401 271 406

002: Základy 324 825 48 724 373 548

003: Svislé konstrukce 1 478 846 221 827 1 700 673

004: Vodorovné konstrukce 874 360 131 154 1 005 514

005: Komunikace 105 315 15 797 121 112

006: Úpravy povrchu 1 586 758 238 014 1 824 771

008: Trubní vedení 23 911 3 587 27 498

009: Ostatní konstrukce a práce 497 675 74 651 572 326

099: Přesun hmot HSV 382 019 57 303 439 322

711: Izolace proti vodě 163 762 24 564 188 326

713: Izolace tepelné 356 438 53 466 409 904

721: Vnitřní kanalizace 181 128 27 169 208 297

722: Vnitřní vodovod 228 388 34 258 262 646

725: Zařizovací předměty 263 469 39 520 302 990

730: Ústřední vytápění 1 015 714 152 357 1 168 071

741: Elektroinstalace 824 875 123 731 948 606

742: Hromosvod 4 704 706 5 410

751: Vzduchotechnika 367 160 55 074 422 234

762: Konstrukce tesařské 167 985 25 198 193 183

763: Konstrukce montované 392 798 58 920 451 718

764: Konstrukce klempířské 140 184 21 028 161 211

765: Krytiny tvrdé 229 315 34 397 263 713

766: Konstrukce truhlářské 564 945 101 537 666 482

767: Konstrukce zámečnické 705 651 105 848 811 498

768: Plastová okna a dveře 470 908 70 636 541 544

7681: Výplně otvorů hliníkové 383 139 57 471 440 610

771: Podlahy z dlaždic 377 076 56 561 433 638
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776: Podlahy povlakové 485 391 72 809 558 200

781: Obklady keramické 221 752 33 263 255 014

783: Nátěry 111 843 16 776 128 620

784: Malby 102 303 15 346 117 649

790: Výtahy a plošiny 489 271 73 391 562 662

796: Vnitřní vybavení 33 630 5 045 38 675

797: Protipožární zařízení 129 100 19 365 148 465

03: Bytový dům - 3.etapa 8 982 566 1 357 910 10 340 477

001: Zemní práce 489 988 73 498 563 486

002: Základy 366 826 55 024 421 850

003: Svislé konstrukce 944 808 141 721 1 086 529

004: Vodorovné konstrukce 454 964 68 245 523 209

005: Komunikace 67 933 10 190 78 123

006: Úpravy povrchu 1 145 664 171 850 1 317 513

008: Trubní vedení 20 073 3 011 23 084

009: Ostatní konstrukce a práce 309 774 46 466 356 240

099: Přesun hmot HSV 348 410 52 262 400 672

711: Izolace proti vodě 132 409 19 861 152 270

713: Izolace tepelné 282 873 42 431 325 303

721: Vnitřní kanalizace 126 075 18 911 144 987

722: Vnitřní vodovod 140 973 21 146 162 119

725: Zařizovací předměty 208 182 31 227 239 409

730: Ústřední vytápění 474 830 71 225 546 055

741: Elektroinstalace 513 614 77 042 590 656

742: Hromosvod 5 815 872 6 687

751: Vzduchotechnika 218 443 32 766 251 210

762: Konstrukce tesařské 130 175 19 526 149 702

763: Konstrukce montované 286 817 43 023 329 840

764: Konstrukce klempířské 91 000 13 650 104 650

765: Krytiny tvrdé 160 995 24 149 185 144

766: Konstrukce truhlářské 325 821 59 399 385 220

767: Konstrukce zámečnické 375 208 56 281 431 489

768: Plastová okna a dveře 321 728 48 259 369 987
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7681: Výplně otvorů hliníkové 177 265 26 590 203 854

771: Podlahy z dlaždic 218 711 32 807 251 518

776: Podlahy povlakové 294 747 44 212 338 959

781: Obklady keramické 120 618 18 093 138 711

783: Nátěry 80 579 12 087 92 666

784: Malby 61 438 9 216 70 654

796: Vnitřní vybavení 11 210 1 682 12 892

797: Protipožární zařízení 74 600 11 190 85 790

04: Vodovod 424 142 88 061 512 204

001: Zemní práce 179 779 37 754 217 533

004: Vodorovné konstrukce 34 345 7 212 41 557

008: Trubní vedení 186 175 39 097 225 272

009: Ostatní konstrukce a práce 8 263 1 662 9 924

099: Přesun hmot HSV 15 580 2 337 17 918

05: Kanalizace 710 174 146 987 857 161

001: Zemní práce 270 465 56 798 327 263

004: Vodorovné konstrukce 69 145 14 521 83 666

008: Trubní vedení 281 810 59 180 340 990

009: Ostatní konstrukce a práce 30 653 6 236 36 889

099: Přesun hmot HSV 32 478 4 872 37 350

721: Vnitřní kanalizace 25 623 5 381 31 004

06.1: Plynovod - 1.etapa 155 801 32 718 188 519

10: Demontáže 4 151 872 5 023

20: Plynovod 111 013 23 313 134 325

30: Ostatní 40 637 8 534 49 171

06.2: Plynovod - 2. a 3.etapa 104 061 21 853 125 914

20: Plynovod 61 716 12 960 74 676

30: Ostatní 42 345 8 893 51 238

07: Komunikace a chodníky 2 572 333 484 932 3 057 265

001: Zemní práce 379 167 79 625 458 793

002: Základy 33 783 7 095 40 878

005: Komunikace 1 308 237 227 220 1 535 457
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009: Ostatní konstrukce a práce 229 367 48 167 277 534

099: Přesun hmot HSV 272 578 49 493 322 071

0990: Sanace podloží 349 200 73 332 422 532

08: Oplocení 553 665 111 305 664 970

001: Zemní práce 15 767 3 311 19 079

002: Základy 26 080 5 477 31 557

003: Svislé konstrukce 383 289 80 491 463 779

009: Ostatní konstrukce a práce 45 792 9 616 55 408

099: Přesun hmot HSV 82 737 12 411 95 147

09: Sadové úpravy 318 485 66 809 385 295

001: Zemní práce 317 275 66 628 383 903

099: Přesun hmot HSV 1 210 182 1 392

10: Příprava staveniště 290 874 59 918 350 792

001: Zemní práce 86 011 18 062 104 074

098: Demolice 194 691 39 730 234 420

099: Přesun hmot HSV 172 26 198

21-M: Elektromontáže 10 000 2 100 12 100

11: El.zařízení - venkovní rozvody 215 652 45 287 260 939

21a-M: Elektromontáže 52 030 10 926 62 956

21b-M: Práce mimo ceníky 59 850 12 569 72 419

21c-M: Technické práce 23 400 4 914 28 314

21d-M: Materiály 80 372 16 878 97 250

12: Ostatní náklady 650 000 97 500 747 500

V03: Zařízení staveniště 525 000 78 750 603 750

V09: Ostatní náklady 125 000 18 750 143 750

Celkem (bez DPH) 40 498 662

DPH 8 504 719
DPH 21 % ze základny: 40 498 662 8 504 719

Celkem (včetně DPH) 49 003 381
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Zakázka:

Nýrsko - Bytový dům pro seniory
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

01: Bytový dům - 1.etapa 11 600 265

001: Zemní práce 253 696

1. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,966 – 19,966 541,08 10 803 ÚRS
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Výkaz výměr: do -1,750 –

(10,85*0,55+0,5*0,6+0,5*0,6)*1,0 6,568

4,9*0,6*1,0 2,94

do -1,35 –

(1,6+2,15+0,2+2,3+1,8+0,2+1,8+2,3+0,2+4,05+0,2+2,15+2,15+0,2+3,6)*0,6*0,7 10,458

2. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 19,965 – 19,965 153,76 3 070 ÚRS

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Výkaz výměr: 19,965 19,965

3. SP 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 121,241 – 121,241 222,22 26 943 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: do -1,750 –

(13,3+0,5*2+4,5+2,1+2,5+13,65+0,5+10,9+16,4+0,5*2+2,5+12,6+0,5*2)*0,8*1,1 72,116

(2,3*3)*1,1*1,1 8,349

rozšíření výkopu –

95,6*0,4*0,4 15,296

do -1,350 –

(9,9*3+5,8+7,9+2,1)*0,8*0,7 25,48

4. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 121,241 – 121,241 22,14 2 685 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 121,241 121,241

5. SP 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,694 – 1,694 1 715,23 2 906 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pro patky –

do -1,350 –

(1,1*1,1)*2*0,7 1,694

6. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,953 – 26,953 34,69 935 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na mezideponii ... 10% celk.objemu –

(19,965+121,241+1,694)*1/10 14,29

zpět do násypů ... dtto –

12,663 12,663

7. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 14,29 – 14,29 55,09 787 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: z mezideponie ... 10% celk.objemu –

(19,965+121,241+1,694)*1/10 14,29

8. SP 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 14,29 – 14,29 57,60 823 ÚRS

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      přes 100 do 1 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Vykopávka v uzavřených prostorách 
  s naložením výkopku na dopravní prostředek
    v hornině tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    přes 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: 10% celk.objemu –

(19,965+121,241+1,694)*1/10 14,29

9. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky - deponie m3 14,29 – 14,29 16,35 234 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10% celk.objemu –

(19,965+121,241+1,694)*1/10 14,29

10. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 128,61 – 128,61 256,87 33 036 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na skládku ... 90% celk.objemu –

(19,965+121,241+1,694)*9/10 128,61

11. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 543,32 – 1 543,32 20,08 30 991 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 128,61*12 1 543,32

12. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 231,498 – 231,498 220,00 50 930 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 128,61*1,8 231,498

13. SP 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 116,709 – 116,709 259,74 30 313 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,85*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+2,5*9,25+6,0*11,25+6,05*11,25)*0,35 101,413

rozšíření výkopu –

95,6*0,4*0,4 15,296

14. H 58344200 Štěrkodrť frakce 0-63 t 210,076 – 210,076 282,00 59 241 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 116,709*1,8 210,076

002: Základy 351 320

1. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 289,75 – 289,75 6,30 1 824 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,85*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+2,5*9,25+6,0*11,25+6,05*11,25 289,75

2. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 78,578 – 78,578 1 891,75 148 649 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: š.600mm –

10,85*0,6*0,66 4,297

(1,9+0,2+2,15+2,3+0,2+1,8+1,8+0,2+2,3+4,05+0,2+2,15+2,15+0,2+3,6)*0,6*0,51 7,711

4,9*0,6*0,51 1,499

š.800mm –

(13,45+0,5*2+4,5+2,1+2,5+13,65+0,5+10,8+16,46+0,5*2+3,3+12,74+0,5*2)*0,8*0,66 43,824

(9,85*2+5,85+2,1+7,85+9,85)*0,8*0,51 18,503

0,85*0,2*0,51 0,087

• –

75,921*0,035 2,657

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    Příplatek k ceně
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Základy z betonu prostého
  pasy
    betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 16/20

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
    zhutněných s uzavřením povrchu násypu
    z hornin nesoudržných a soudržných
      střídavě ukládaných

Uložení sypaniny 
  na skládky

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m
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3. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 8,217 – 8,217 212,28 1 744 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: mezi 1. a 2.et. –

12,45*0,66 8,217

4. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 8,217 – 8,217 51,73 425 ÚRS
Plný popis:

5. SP 274353112 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 1 m kus 2,0 – 2,0 275,30 551 ÚRS
Plný popis:

6. SP 274353122 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 6,0 – 6,0 336,43 2 019 ÚRS
Plný popis:

7. SP 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,81 – 2,81 1 908,77 5 364 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,1*1,1*0,3)*5 1,815

(0,5*0,5*0,9)*3 0,675

(0,5*0,5*0,45)*2 0,225

• –

2,715*0,035 0,095

8. SP 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 7,2 – 7,2 212,28 1 528 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,5*4*0,9)*3 5,4

(0,5*4*0,45)*2 1,8

9. SP 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 7,2 – 7,2 51,73 372 ÚRS
Plný popis:

10. SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,02 – 0,02 36 897,23 745 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pr.6mm –

(1,3*14)*5*0,222/1000 0,02

11. SP 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 16,925 – 16,925 980,32 16 592 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (2,0+0,8+4,5+0,8+4,0+0,8+2,15+4,1+0,8+4,3+0,8+4,1)*0,5 14,575

4,7*0,5 2,35

12. SP 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 94,7 – 94,7 1 269,51 120 223 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (11,25+13,2+0,7*2+4,7+2,6+2,7+13,3+0,7+11,25+16,06+0,7*2+2,7+12,94+0,7*2)*0,75 71,7

(0,75+8,9+1,55+8,1+5,9+2,5+7,9+0,75+8,8+0,85)*0,5 23,0

13. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,377 – 1,377 34 951,88 48 145 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: R pr.10mm –

(16,925+94,7)*20,0*0,617/1000 1,377

14. SP 721173406.01 Potrubí plastové DN 300 - chránička m 1,5 – 1,5 1 383,76 2 076
Plný popis:

Výztuž základů
  patek
    z betonářské oceli
      10 505 (R)

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      přes 250 do 300 mm

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      přes 300 do 400 mm

Výztuž základových zdí nosných 
  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně
  výztuže jejich žeber
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Potrubí z plastových trub 
  KG Systém (SN4)
    svodné (ležaté)
      DN 300

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích
  v pasech
    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
    průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl.
      přes 0,50 do 1,00 m

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích
  v pasech
    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
    průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl.
      přes 0,50 do 1,00 m

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  patky
    z betonu bez zvýšených nároků na prostředí
      tř. C 16/20

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení
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Výkaz výměr: chrán.prostup. –

1,5 1,5

15. SP 721173606.01 Potrubí z PE DN 100 - chránička m 3,0 – 3,0 354,25 1 063
Plný popis:

Výkaz výměr: vodovod –

1,5 1,5

plyn –

1,5 1,5

003: Svislé konstrukce 1 326 778

1. SP 311238116 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 88,306 – 88,306 1 418,54 125 266 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(9,25+9,75)*3,0 57,0

-(1,1*2,0*3) - 6,6

půda –

12,15*0,45+12,15*2,75/2 22,174

10,15*0,45+10,15*2,2/2 15,733

2. SP 311238335 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 200 mm pevnosti P 15 na MC m2 256,65 – 256,65 784,84 201 430 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,0*3+0,8*3+2,7+0,8*2+2,2*2+2,7)*3,0 77,4

-(1,0*2,0*3) - 6,0

2.NP –

(4,1+4,05*2+0,8*37,75+6,95+6,2+6,1+0,8*2+7,75)*2,75 195,25

-(1,0*2,0*5) - 10,0

3. SP 311238136 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 300 mm pevnosti P 15 na MC m2 108,138 – 108,138 1 438,59 155 566 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(9,75+8,95+5,75)*3,0 73,35

2.NP –

(5,7+6,95)*2,75 34,788

4. SP 311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 77,76 – 77,76 960,61 74 697 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

11,25*3,0 33,75

-(1,1*2,0*1) - 2,2

2.NP –

(9,25+1,75*2+10,15)*2,75 62,975

-(1,1*2,15*1+1,0*2,4*6) - 16,765

5. SP 311238625 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 400 m m2 36,968 – 36,968 1 045,14 38 636 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

první 2 vrstvy –

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných  vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 200 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných  vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní   tl. zdiva 300 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních, tl. zdiva 400 mm

Potrubí z plastových trub 
  polyetylenové (PE)
    svařované
    svodné (ležaté)
      DN 100

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných     vnitřní    klasické, spojené na pero a drážku    na maltu MVC, pevnost cihel      P15, tl. zdiva 300 mm
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(13,2+4,0+2,46+2,0+13,4+11,25+16,15+2,0+12,9)*0,5 38,68

-(2,0*2+1,1*1+1,75*1)*0,25 - 1,713

6. SP 311238743 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm m2 286,488 – 286,488 1 438,82 412 203 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(13,2+4,0+2,46+2,0+13,4+11,25+16,15+2,0+12,9)*2,5 193,4

-(2,0*2,0*3+1,0*1,0*8+1,1*1,75*1+1,75*1,5*3+1,75*2,0*1+3,8*1,5*1) - 39,0

2.NP –

(13,2+2,0+15,85+9,25+16,15+2,0+12,9)*2,75 196,213

-(2,0*2,4*7+1,75*2,4*2+1,0*2,4*1+3,8*1,5*3+1,75*1,5*1) - 64,125

7. SP 314273802 Montáž třísložkového lehčeného komínového systému dvouprůduch tvárnice 40x75,5 cm m 8,91 – 8,91 1 639,59 14 609 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,72+0,19 8,91

8. H 01-003-02 Komínové těleso dl.9m - dodávka kpl 1,0 – 1,0 40 000,00 40 000
Plný popis:

9. SP 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 7,0 – 7,0 223,25 1 563 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2+5 7,0

10. SP 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 21,0 – 21,0 201,56 4 233 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 14+7 21,0

11. SP 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,0 – 1,0 511,43 511 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

12. SP 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 70,0 – 70,0 250,69 17 548 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 42+28 70,0

13. SP 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 38,0 – 38,0 287,95 10 942 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 29+9 38,0

14. SP 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 8,0 – 8,0 447,39 3 579 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 4+4 8,0

15. SP 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 67,0 – 67,0 512,79 34 357 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 28+39 67,0

16. SP 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 50,0 – 50,0 638,79 31 940 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 15+35 50,0

17. SP 317168139 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 1,0 – 1,0 1 414,33 1 414 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      200 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      225 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      250 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      325 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      100 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      125 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      225 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      125 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      150 cm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních tl. zdiva 440 mm

Montáž třísložkového lehčeného komínového systému dvouprůduchového z lehkého betonu   z vnitřních nerezových vložek s nehořlavou izolační rohoží    bez větrací šachty, rozměr tvárnic      40x75,5 cm
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18. SP 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 80,75 – 80,75 53,55 4 324 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,25*14 17,5

1,5*3 4,5

2,25*15 33,75

2,5*10 25,0

19. SP 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 0,54 – 0,54 4 427,67 2 391 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,3*0,3*1,5 0,135

2.NP –

(0,3*0,3*1,5)*3 0,405

20. SP 331273011 Pilíř z tvárnic betonových rozměru 300x300 mm m3 1,44 – 1,44 5 138,52 7 399 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: základy + 1.NP –

(0,3*0,3*3,2)*5 1,44

21. SP 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,081 – 0,081 36 226,60 2 927 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 80,8/1000 0,081

22. SP 342248312 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 297,355 – 297,355 393,64 117 051 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,0*3+1,95+2,9*2+2,6*2+2,1*2+8,7-0,3+8,7+2,1*2+2,6*2+8,7*2-0,3+2,46)*3,0 225,63

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*10+0,9*2,0*4+1,75*2,35) - 30,113

2.NP –

(4,1+4,05*2+1,95*3+6,2+6,1+4,7*2+1,95*2)*2,75 120,038

-(0,7*2,0*5+0,8*2,0*7) - 18,2

23. SP 342291132 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm m 11,0 – 11,0 214,07 2 355 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,75*4 11,0

24. SP 348272533 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných bílých m 4,65 – 4,65 521,89 2 427 ÚRS
Plný popis:

25. SP 348921121 Zdění plotových zídek z betonových tvárnic m3 1,82 – 1,82 885,51 1 612 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,55*2,0*0,2 1,82

26. H 003-01 Blok bílý, štípaný kus 113,75 – 113,75 120,00 13 650
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,82*62,5 113,75

27. SP 312311911 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,91 – 0,91 2 015,13 1 834 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,82*1/2 0,91

28. SP 312361821 Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,064 – 0,064 36 319,34 2 314 ÚRS

Nadzákladové zdi z betonu prostého
  výplňové
    bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
      tř. C 16/20

Pilíř z betonových tvárnic systému   včetně zmonolitnění betonovou směsí    bez výztuže, rozměru      300x300 mm

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
  hranatých
    svislých nebo šikmých (odkloněných)
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Příčky jednoduché z cihel děrovaných     spojených na pero a drážku    klasických    na maltu MVC, pevnost cihel      P10, tl. příčky 115 mm

Ukotvení příček
  plochými nerezovými kotvami
  k betonovým konstrukcím, tl. příčky
    přes 100 mm

Ploty z tvárnic betonových 
  plotová stříška
    lepená mrazuvzdorným lepidlem
    z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru
    bílých, tloušťka zdiva
      195 mm

Zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery z betonových tvárnic 
  na cementovou maltu, bez spárování,
    z ozdobných dutinových tvárnic (cementářských výrobků)
      jakýchkoliv rozměrů

Izolace tepelná mezi překlady 

  z pěnového polystyrénu

Pilíře volně stojící z cihel pálených 
  čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez
  spárování
    z cihel plných dl. 290 mm
    P 20 až P 25 M I, na maltu
      MC-5 nebo MC-10
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1,82*0,035 0,064

004: Vodorovné konstrukce 604 576

1. SP 411111111 Strop tl 20 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 1600 až 3400 mm m2 2,99 – 2,99 1 172,90 3 507 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,6*1,15 2,99

2. SP 411113111 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 1600 až 3400 mm m2 33,548 – 33,548 1 240,09 41 602 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,6*4,9+2,05*10,15 33,548

3. SP 411113114 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 4400 až 4800 mm m2 135,0 – 135,0 1 230,71 166 146 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (4,0+4,0+4,0)*11,25 135,0

4. SP 411113213 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 22 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 6400 mm m2 137,25 – 137,25 1 282,67 176 047 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,1+6,1)*11,25 137,25

5. SP 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 22,0 – 22,0 166,11 3 654 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 11*2 22,0

6. H 59341224 Deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm kus 22,0 5,00 23,1 247,00 5 706 ÚRS
Plný popis:

7. SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,484 – 0,484 2 754,28 1 333 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

markýza –

2,75*1,1*0,16 0,484

8. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 5,23 – 5,23 376,07 1 967 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,65*0,25 1,413

markýza –

2,75*1,1+(2,75+1,1*2)*0,16 3,817

9. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 5,229 – 5,229 114,06 596 ÚRS
Plný popis:

10. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 308,787 – 308,787 1,00 309 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,99+33,547+135,0+137,25 308,787

11. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 308,787 – 308,787 1,00 309 ÚRS
Plný popis:

12. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 5,229 – 5,229 132,49 693 ÚRS

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      odstranění

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů 
  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu
    ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky
      přes 900 do 1800 mm

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 20/25

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      zřízení

Výztuž nadzákladových zdí
  výplňových
    svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    do 18 cm, délky      1600 až 3400 mm

Stropy betonové ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    do 18 cm, délky      4400 až 4800 mm

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    do 22 cm, délky      6400 mm

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 20 cm, ze stropních trámců výšky  do 

18 cm, délky
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Plný popis:

13. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 5,229 – 5,229 30,74 161 ÚRS
Plný popis:

14. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,048 – 0,048 37 432,03 1 812 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

markýza –

0,484*0,100 0,048

15. SP 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,915 – 3,915 2 840,81 11 122 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(13,05*2)*0,3*0,5 3,915

16. SP 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 20,42 – 20,42 397,49 8 117 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3+0,25*2)*(4,0*3+6,1*2) 19,36

2.NP –

0,2*(1,5*2+2,3) 1,06

17. SP 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 20,42 – 20,42 85,34 1 743 ÚRS
Plný popis:

18. SP 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 8,32 – 8,32 472,50 3 931 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3)*(4,0*3+6,1*2) 7,26

2.NP –

0,2*(1,5*2+2,3) 1,06

19. SP 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 8,32 – 8,32 104,05 866 ÚRS
Plný popis:

20. SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,262 – 0,262 36 698,13 9 612 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

stat.6 –

129,81/1000 0,13

stat.5 –

132,12/1000 0,132

21. SP 417238313.01 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 144,45 – 144,45 193,15 27 900

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

29,05+4,0+2,0+2,0+29,05+2,0 68,1

2.NP –

31,1+2,0+10,15+31,1+2,0 76,35

22. SP 417238318 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 26,6 – 26,6 423,04 11 253 ÚRS

Bednění nosníků 

  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí 
  výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 10 do 20 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí 
  výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 10 do 20 kPa
      odstranění

Výztuž nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní
  konstrukce
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      odstranění

Výztuž stropů 
  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
  sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    tř. C 25/30

Bednění nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně
    zakřiveného
      zřízení
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

13,2+13,4 26,6

23. SP 417238323 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace m 34,6 – 34,6 143,09 4 951 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

13,2+2,0*2+13,4+2,0*2 34,6

24. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 22,199 – 22,199 2 127,79 47 234 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

V1-3 –

(11,25*3+6,75+8,75+11,25)*0,3*0,25 4,538

(13,0+4,0+2,85+2,0+13,0+1,6+16,0+2,0+13,1)*0,26*0,25 4,391

9,7*0,44*0,25 1,067

(4,0*3+0,8*3+6,1*2+0,8*2)*0,2*0,25 1,41

ZR 1 a 3 –

(11,25*2+5,7)*0,25*0,25 1,763

pro markýzy –

(3,0+2,0*2)*0,25*0,25 0,438

2.NP –

(9,25+7,2)*0,3*0,25 1,234

9,53*0,44*0,25 1,048

(31,1+2,0+9,55+31,1+2,0)*0,26*0,25 4,924

(9,25*3)*0,2*0,25 1,388

25. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 57,275 – 57,275 264,24 15 135 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(12,15+2,05+10,15+2,05+3,0*2+0,8*2+0,45*2)*0,25 8,725

pro markýzy –

(3,0+2,5+2,25*2+2,0*2)*0,25 3,5

2.NP –

(10,15+9,25*10+9,55*2+4,1+4,05+4,05+2,6+6,2+6,1+1,75*2+15,25+12,6)*0,25 45,05

26. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 57,275 – 57,275 56,75 3 250 ÚRS
Plný popis:

27. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,269 – 1,269 36 848,46 46 756 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

podle tabulky v kladeč.výkr. –

0,72696 0,727

pro markýzy - podle objemu cca –

0,438*0,060 0,026

2.NP –

podle objemu cca –

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) 
  tř. C 16/20

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  odstranění

Výztuž ztužujících pásů a věnců 
  z betonářské oceli
    10 505 (R) nebo BSt 500

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 
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(1,234+1,048+4,924+1,388)*0,060 0,516

28. SP 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,824 – 1,824 3 063,56 5 588 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,8*0,2*1,2)*2 1,824

29. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,6 – 8,6 319,75 2 750 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,8*0,5*2 3,8

(1,2*0,2*10)*2 4,8

30. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,6 – 8,6 61,48 529 ÚRS
Plný popis:

005: Komunikace 69 097

1. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 59,158 – 59,158 100,54 5 948 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

13,2*2,0+2,05*10,15 47,208

okap.chodník –

(4,0+1,5+2,0+0,5+13,4+0,5+2,0)*0,5 11,95

2. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 20,808 – 20,808 261,72 5 446 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,05*10,15 20,808

3. H 59245308 Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 20,807 2,00 21,223 236,00 5 009 ÚRS
Plný popis:

4. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 5,155 – 5,155 2 320,95 11 964 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

13,2*2,0*0,15 3,96

okap.chodník –

(4,0+1,5+2,0+0,5+13,4+0,5+2,0)*0,5*0,1 1,195

5. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,155 – 5,155 54,81 283 ÚRS

Plný popis:

6. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,865 – 5,865 267,09 1 566 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

(13,2+2,0)*0,15 2,28

okap.chodník –

(4,0+1,5+2,0+0,5+13,4+0,5+2,0)*0,15 3,585

7. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,865 – 5,865 56,75 333 ÚRS
Plný popis:

8. SP 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,209 – 0,209 35 425,93 7 388 ÚRS
Plný popis:

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Výztuž mazanin 
  10 505 (R) nebo BSt 500

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny A, pro plochy
      do 50 m2

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 120 do 240 mm
      tř. C 16/20

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 120 do 240 mm

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 20/25

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm
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Výkaz výměr: • KARI 100/100/8 –

terasy –

(13,2*2,0)*7,9/1000 0,209

9. SP 637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10 m2 11,95 – 11,95 670,80 8 016 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (4,0+1,5+2,0+0,5+13,4+0,5+2,0)*0,5 11,95

10. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,8 – 12,8 154,15 1 973 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,75*2+4,65*2 12,8

11. H 59217411 Obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm kus 12,8 2,00 13,056 105,00 1 371 ÚRS
Plný popis:

12. SP 005-01 D+M - Dlažba keram.protiskluzná do lepidla - terasy v úrovni terénu m2 26,4 – 26,4 750,00 19 800
Plný popis:

Výkaz výměr: 13,2*2,0 26,4

006: Úpravy povrchu 1 508 117

1. SP 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou m2 232,22 – 232,22 35,48 8 240 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle vněj.výplní otvorů –

1,0*1,0*8*2 16,0

1,75*1,5*12*2 63,0

2,0*2,31*3*2 27,72

2,0*2,38*7*2 66,64

1,0*2,38*6*2 28,56

1,75*2,38*2*2 16,66

1,55*2,2*2*2 13,64

2. SP 611425133 Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová schodišťových konstrukcí štuková m2 11,96 – 11,96 365,13 4 367 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(3,3+1,3)*2,6 11,96

3. SP 611473112 Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 272,08 – 272,08 323,15 87 922 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,92+35,77+175,97 283,0

odečet schodiště –

-2,6*4,2 - 10,92

4. SP 612473181 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká m2 167,96 – 167,96 175,10 29 410 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: • pod obklady –

1.NP –

(2,0*2+2,15*2-0,7)*2,0+(2,0+0,6*2)*0,8 17,76

(2,15*4+3,1*4-0,9*2)*2,0+(2,15*2+0,6*2+2,4*2)*0,8 46,64

(2,1*2+1,7*2-0,7)*2,0 13,8

Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová
  schodišťových konstrukcí
    štuková

Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  strojně nebo ručně nanášená
  stropů rovných
    štuková

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
    hladká

Okapový chodník z dlaždic 
  betonových
    se zalitím spár cementovou maltou
    do cementové malty MC-10, tl. dlaždic
      60 mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

X Zakrývání výplní a obalení před znečištěním
  konstrukcí nebo osazených dveřních zárubní
  před úpravami povrchu včetně pozdějšího odkrytí, prováděné
    folií a lepící páskou

www.euroCALC.cz 17 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

2.NP –

(2,0*6+2,1*4+2,15*10-0,7*5)*2,0 76,8

(2,1*2+2,0*3+0,6*10)*0,8 12,96

5. SP 612473182 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 1 546,53 – 1 546,53 279,12 431 666 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(15,5*2+7,25*2+0,8*4)*2,9 141,23

-(0,8*2,0*1+0,9*2,0*5+1,75*2,4+1,75*1,5*3) - 22,675

(1,15+2,1*2+1,1*2+2,1*4+1,75*3+1,5*6)*0,25 7,55

(1,9*2+2,0*2+4,0*2+1,95*2+2,15*2+7,3*2)*2,9 111,94

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*3+2,0*2,4) - 12,4

(2,0+2,4*2)*0,25 1,7

(2,15*2+1,75*2+4,0*2+3,1*2+2,9*2+6,35*2)*2,9*2 234,9

-(0,9*2,0*5+2,0*2,4)*2 - 27,6

(2,0+2,4*2)*0,25*2 3,4

(2,45*2+12,5*2+1,9*2+11,25*2+9,75*2)*2,9 219,53

-(0,7*2,0*1+0,8*2,0*9+0,9*2,0*3+1,75*2,4+1,75*1,5*2+1,0*1,0*2) - 32,65

(1,15*2+2,1*4+1,0*3*2+1,75*2+1,5*4)*0,25 6,55

(2,6*6+2,1*6+2,05*2+2,3*2+4,2*2+1,7*2+3,8*2+3,85*2)*2,9 185,6

-(0,7*2,0+0,8*2,0*3+0,9*2,0*2+1,0*1,0*2) - 11,8

(1,0*3*2)*0,25 1,5

(2,1*6+2,6*6+3,1*4+3,15*2+2,85*6)*2,9 185,6

-(0,8*2,0*6+1,0*1,0*4) - 13,6

(1,0*3*4)*0,25 3,0

2.NP –

(28,3*2+9,25*2+0,8*6)*2,7 215,73

-(0,8*2,0*5+0,9*2,0*2+1,75*1,5*7+1,75*2,4*2) - 38,375

(1,15*2+2,2*4+1,75*9+2,4*4+1,5*4)*0,25 10,613

(1,75*2+9,55*2)*2,7 61,02

-(0,9*2,0+1,0*2,4*6) - 16,2

(1,15+2,4*2)*0,25+(1,0*6+2,4*2*6)*0,1 4,968

(1,9*2+2,1*2+4,1*2+1,95*2+2,15*2+5,3*2)*2,7*3 283,5

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*3+2,0*2,4)*3 - 37,2

(2,0+2,4*2)*0,25*3 5,1

(3,4*2+2,1*2+2,8*2+3,3*2+4,7*2+1,95*2+5,3*2+2,15*2)*2,7*2 277,56

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*5+2,0*2,4*2)*2 - 40,8

(2,0*2+2,4*4)*0,25*2 6,8

odečet obkladů –

-167,96 - 167,96

6. SP 612473185 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky m2 1 552,745 – 1 552,745 1,00 1 553 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1546,53+6,215 1 552,745

7. SP 612473186 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky m 1 164,559 – 1 164,559 6,72 7 826 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (1546,53+6,215)*3/4 1 164,559

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  Příplatek k cenám
    za zabudované rohovníky (úhelníky) na hrany (měří se v m délky)

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
    štuková

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  Příplatek k cenám
    za zabudované omítníky v ploše stěn (měří se v m2 plochy)
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8. SP 613321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 6,215 – 6,215 274,18 1 704 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3+0,2*2)*2,9 2,03

2.NP –

(0,75+0,4*2)*2,7 4,185

9. SP 620471122 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm m2 20,807 – 20,807 232,92 4 846 ÚRS
Plný popis:

10. SP 620471401 Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm m2 40,925 – 40,925 784,38 32 101 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: sokl –

(29,05+4,0+2,0+12,15+29,05+2,0)*0,5 39,125

sloupy –

(0,3*4*3)*0,5 1,8

11. SP 621421144 Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II m2 3,76 – 3,76 504,93 1 899 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: markýza –

2,8*1,0 2,8

(2,8+1,0*2)*0,2 0,96

12. SP 621612101 Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z pohledového betonu 

ručně

m2 3,76 – 3,76 124,65 469 ÚRS

Plný popis:

13. SP 622421131 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II m2 38,565 – 38,565 291,84 11 255 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod obklad –

38,565 38,565

14. SP 622421143 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II m2 349,346 – 349,346 376,39 131 491 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

13,2*6,0-(2,0*2,0*3+2,0*2,4*3) 52,8

2,0*2,8+2,0*4,0+5,0*0,9 18,1

2,45*6,0-1,75*2,4 10,5

15,4*6,0-(1,75*2,3+4,5*1,0*3+5,0*2,4*2) 50,875

2,0*2,8 5,6

JV –

12,15*6,0-(1,0*1,0*2+1,15*1,7+4,2*2,4*2) 48,785

SV –

31,1*6,0-(1,75*2,3+1,75*1,5*3+1,75*2,0+3,8*1,5+12,0*1,5+1,75*2,4+10,1*1,5) 128,15

2,0*6,7+5,0*0,9 17,9

• –

na ostění cca –

332,71*0,05 16,636

15. SP 622471317 Nátěr vnějších stěn m2 373,913 – 373,913 194,36 72 674 ÚRS
Plný popis:

X Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová
  hladká, ve stupni složitosti
    I a II

X Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová
  ve stupni složitosti
    I a II

(2) stěn, (3) pilířů, (4) svislých panelových konstrukcí
  z lešení, jednobarevná s nejnutnějším obroušením podkladu a oprášením, s penetrací
  základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem)
  hmotou Akronát, pro stupně složitosti
    I a II

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
  nanášená ručně
    dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
    štuková
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Vnější tenkovrstvá omítka silikonová
  na jakoukoliv konstrukci
  Terranova
  zatřená (roztíraná, škrábaná, zrnitá, hlazená)
    tl. 1,5 mm

Vnější tenkovrstvá omítka akrylátová
  na jakoukoliv konstrukci
  mozaiková
    tl. do 4 mm

X Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová
  štuková nebo stříkaná na jádro v přírodní barvě štuku, ve stupni složitosti
    I a II

Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu 
  nanášený ručně
    silikonový hydrofobizační, transparentní
    jednonásobný
      podhledů
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Výkaz výměr: dle omítek –

349,346+20,807+3,76 373,913

16. SP 622712113 KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm s hmoždinkami s plastovým trnem m2 78,25 – 78,25 830,57 64 992 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: sokl –

(29,05+4,0+2,0+12,15+29,05+2,0)*1,0 78,25

17. SP 622722115 KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým 

trnem

m2 2,4 – 2,4 1 016,78 2 440 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,4*1,5 0,6

2.NP –

0,4*1,5*3 1,8

18. SP 622741230 KZS venkovních podhledů budov deskami z polystyrénu EPS tl 200 mm s hmoždinkami s kovovým 

trnem

m2 20,808 – 20,808 1 492,81 31 062 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,05*10,15 20,808

19. SP 622754111 Lišta začišťovací s tkaninou u oken a dveří m 455,72 – 455,72 178,82 81 491 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: ((1,0*3)*8+(1,75+1,5*2)*12+(2,0+2,31*2)*3+(2,0+2,4*2)*7+(1,0+2,4*2)*6+(1,75+2,4*2)*2+(1,55+2,2*2)*2+(0,9+2

,0*2)*4)*2

455,72

20. SP 623421141 Vnější omítka pilířů a sloupů vápenná nebo vápenocementová ploch rovných štuková m2 8,28 – 8,28 483,18 4 001 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,3*4)*2,3*3 8,28

21. SP 623471317 Nátěr vnějších pilířů m2 8,28 – 8,28 194,36 1 609 ÚRS
Plný popis:

22. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 34,317 – 34,317 2 569,59 88 181 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(35,34+35,92+35,77+175,97)*0,06 16,98

(2,6*1,15)*0,05 0,15

2.NP –

(41,16+41,39+27,74+28,02+28,23+79,0)*0,07 17,188

23. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 51,722 – 51,722 2 320,95 120 043 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (29,0*14,05-2,54*4,0-13,3*2,0-12,94*2,0)*0,15 51,722

24. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 34,317 – 34,317 721,90 24 773 ÚRS
Plný popis:

25. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 34,317 – 34,317 219,24 7 524 ÚRS

Plný popis: Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 50 do 80 mm

Lišty k zateplovacím systémům
  začišťovací  u oken, dveří, výloh apod.
  s tkaninou
  PVC
    s tkaninou

X Vnější omítka pilířů a sloupů vápenná nebo vápenocementová
  s plochami rovnými
  štuková nebo stříkaná na jádro, v přírodní barvě štuku, ve stupni složitosti
    I a II

X Ochrana proti holubům - hrotový systém
Nátěr základní vnějších pilířů hmotou AKRONÁT složitosti II

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 50 do 80 mm
      tř. C 16/20

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 120 do 240 mm
      tř. C 16/20

Příplatek k cenám mazanin 
  za úpravu povrchu mazaniny
    přehlazením, mazanina tl.
      přes 50 do 80 mm

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z extrudovaného polystyrenu XPS
  tloušťka izolace
    přes 20 do 30 mm

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod keramický obklad
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z extrudovaného polystyrenu XPS
  tloušťka izolace
    přes 40 do 50 mm

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) venkovních podhledů budov
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z expandovaného polystyrénu EPS
  tloušťka izolace
    přes 190 do 200 mm
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26. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 53,221 – 53,221 54,81 2 917 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: síť 1 vrstva –

51,721 51,721

síť 2.vrstva –

2,5*4,0*0,15 1,5

27. SP 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 2,997 – 2,997 147,79 443 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(5,0+5,0+3,65+3,45+4,64)*0,06 1,304

2.NP –

(4,12+4,12+4,12+4,12+3,58+4,12)*0,07 1,693

28. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 17,99 – 17,99 267,09 4 805 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,0+13,15+4,0+2,55+2,0+13,25+12,0+16,06+2,0+12,94)*0,2 17,99

29. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 17,99 – 17,99 56,75 1 021 ÚRS
Plný popis:

30. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,362 – 2,362 24 908,47 58 837 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: • KARI 100/100/6 –

(29,0*14,05-2,54*4,0-13,3*2,0-12,94*2,0-2,5*4,0)*4,44/1000 1,487

• KARI 100/100/8 –

(2,5*4,0)*2*7,9/1000 0,158

• KARI 150/150/4 –

1.NP –

(35,34+35,92+35,77+175,97)*1,35/1000 0,382

(2,6*1,15)*1,35/1000 0,004

2.NP –

(41,16+41,39+27,74+28,02+28,23+79,0)*1,35/1000 0,331

31. SP 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 292,93 – 292,93 229,65 67 270 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle dlažeb –

292,93 292,93

32. SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 43,463 – 43,463 1 322,59 57 483 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,85*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+2,5*9,25+6,0*11,25+6,05*11,25)*0,15 43,463

33. SP 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm m2 46,4 46,4 618,06 28 678 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

11,59*2+7,56*2+8,1 46,4

34. H 59245323 Dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá m2 46,4 5,00 48,72 292,00 14 226 ÚRS
Plný popis:

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 2 do 5 mm

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy 
  se zhutněním
    z kameniva
      hrubého 16-32

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      přes 25 do 70 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 120 do 240 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě
    mazanina tl.
      přes 50 do 80 mm

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Výztuž mazanin 
  ze svařovaných sítí z drátů
    typu KARI
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35. SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 20,0 – 20,0 217,34 4 347 ÚRS
Plný popis:

36. H 55331115 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P kus 1,0 – 1,0 628,00 628 ÚRS
Plný popis:

37. H 55331117 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P kus 9,0 – 9,0 640,00 5 760 ÚRS
Plný popis:

38. H 55331117.1 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P PO kus 6,0 – 6,0 812,00 4 872
Plný popis:

39. H 55331119.1 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P PO kus 4,0 – 4,0 823,00 3 292
Plný popis:

008: Trubní vedení 11 672

1. SP 894215111 Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým 

poklopem

m3 1,296 – 1,296 9 006,01 11 672 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*0,9*1,2 1,296

009: Ostatní konstrukce a práce 387 224

1. SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 652,275 – 652,275 50,00 32 615 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

(13,2+1,5+1,5+4,0+2,45+2,0+1,5+1,5+13,4+1,5)*6,5 276,575

JV –

(1,5+2,0+2,05+1,5+1,5+10,15+1,5)*6,5 131,3

SV –

(1,5+18,2+1,5+1,5+2,0+12,9)*6,5 244,4

2. SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

m2 58 704,75 – 58 704,75 1,35 79 251 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3 měsíce –

652,275*30*3 58 704,75

3. SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 652,275 – 652,275 30,00 19 566 ÚRS

Plný popis:

4. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 549,348 – 549,348 39,52 21 710 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,92+35,77+175,97 283,0

2,05*10,15 20,808

2.NP –

41,16+41,39+27,74+28,02+28,23+79,0 245,54

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1131

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky
      do 10 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu 
  se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách
  a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením lehkého
  litinového poklopu vel. 600x600 mm
    obestavěného prostoru
      do 1,30 m3

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky
      do 10 m

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel,
    na cementovou maltu, o ploše otvoru
      do 2,5 m2
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5. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 601,44 – 601,44 74,01 44 513 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+8,9+35,92+8,6+35,77+9,0+175,97 309,5

2.NP –

41,16+11,59+41,39+11,59+27,74+7,56+28,02+7,56+28,23+8,1+79,0 291,94

6. SP 953511112 Nosný tepelně-izolační prvek typ K20 pro volně vyložené balkónové desky a markýzy kus 3,0 – 3,0 4 469,55 13 409 ÚRS
Plný popis:

7. SP 009-01 D+M - Rohož vstupní celogumová - 800x1750mm kus 1,0 – 1,0 1 600,00 1 600
Plný popis:

8. SP 009-02 D+M - Rohož vstupní celogumová - 1000x1500mm kus 1,0 – 1,0 1 750,00 1 750
Plný popis:

9. SP 009-03 D+M - Rohož dočišťovací - 750x1000mm kus 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000
Plný popis:

10. SP 009-04 D+M - Rohož dočišťovací  - 1000x1750mm kus 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500
Plný popis:

11. SP 009-05 D+M - Profil ukončovací RK (terasy) m 32,6 – 32,6 850,00 27 710
Plný popis:

Výkaz výměr: 13,2+13,4+2,0*3 32,6

12. SP 009-07 D+M - Žlab drenážní (terasy) m 14,0 – 14,0 5 900,00 82 600
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,0*7 14,0

13. M 009-08 HZS - nezměřitelné stavební práce hod 200,0 – 200,0 250,00 50 000
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 346 934

1. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 397,389 – 1 397,389 248,27 346 934 ÚRS
Plný popis:

711: Izolace proti vodě 160 827

1. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 344,81 – 344,81 7,53 2 596 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

29,0*14,05-2,54*4,0-13,3*2,0-12,94*2,0 344,81

2. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 44,975 – 44,975 16,36 736 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(12,0+13,15+4,0+2,55+2,0+13,25+12,0+16,06+2,0+12,94)*0,5 44,975

3. H 11163150 Lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,119 – 0,119 41 800,00 4 982 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 344,81*0,0003 0,103

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše svislé S
    nátěrem
      penetračním

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 6 do 12 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů - Isokorb 
  pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m
    volně vyložené - typ K
      K 20
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44,975*0,00035 0,016

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 398,01 – 398,01 77,28 30 760 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

29,0*14,05-2,54*4,0-13,3*2,0-12,94*2,0 344,81

2.NP –

terasy –

(13,2+13,4)*2,0 53,2

5. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 53,971 – 53,971 88,62 4 783 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(12,0+13,15+4,0+2,55+2,0+13,25+12,0+16,06+2,0+12,94)*0,5 44,975

2.NP –

terasy –

(13,2+13,4+2,0*4)*0,26 8,996

6. H 0003-00013863-00001Hydroizolační asfaltový pás m2 522,477 – 522,477 110,80 57 890
Plný popis:

Výkaz výměr: 398,01*1,15 457,712

53,971*1,2 64,765

7. SP 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 37,96 – 37,96 350,23 13 295 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,61+6,63+4,12 17,36

2.NP –

4,12*5 20,6

8. SP 711193131 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 34,54 – 34,54 374,12 12 922 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,8+1,0+0,15+1,0*2+1,0*2)*2,0 11,9

2.NP –

(0,8+1,0+0,15)*5*2,0 19,5

• –

31,4*0,1 3,14

9. SP 711771231.1 Provedení izolace proti vlhkosti zesílení izolace koutů elastickou těsnící páskou m 70,65 – 70,65 25,50 1 802
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,15*2+3,1*2)*2+(2,0*2+2,15*2) 29,3

2.NP –

(2,0*2+2,135*2)*5 41,35

10. H 2455127504 Elast.těsnící páska š.20cm (50m) m 70,65 2,00 72,063 114,00 8 215
Plný popis:

11. SP 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 53,2 – 53,2 115,08 6 122 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty 
  na ploše vodorovné V
    folií PVC lepenou

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše svislé S

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní 

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V
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terasy –

(13,2+13,4)*2,0 53,2

12. H 0003-00012332-00001Hydroizolační fólie z PVC tl. 1,8 mm m2 53,2 13,00 60,116 195,00 11 723
Plný popis:

13. SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,21 – 3,21 1 558,25 5 002 ÚRS

Plný popis:

713: Izolace tepelné 380 274

1. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - terasy m2 53,2 – 53,2 24,97 1 328 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

(13,2+13,4)*2,0 53,2

2. H 28375916.1 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm - spádový m3 13,3 – 13,3 3 300,00 43 890
Plný popis:

Výkaz výměr: 53,2*(0,23+0,27)/2 13,3

3. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - mezi latě m2 271,978 – 271,978 73,18 19 904 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 12,5*9,25+2,6*9,25+12,5*9,25+1,75*9,53 271,978

4. H 63148152 Deska minerální izolační tl. 60 mm m2 271,978 2,00 277,418 115,00 31 903 ÚRS
Plný popis:

5. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - mezi vazníky m2 340,08 – 340,08 73,18 24 888 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (12,9+18,3)*10,9 340,08

6. H 279Km1200 Minerální tepelná izolace, rohož mezi vazníky - tloušťka 180 mm m2 340,08 2,00 346,882 234,58 81 371 ÚRS
Plný popis:

7. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 248,53 – 248,53 16,64 4 136 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: • kročej. –

1.NP –

2,6*1,15 2,99

2.NP –

41,16+41,39+27,74+28,02+28,23+79,0 245,54

8. H 63151434 Deska minerální normální izolační tl.20 mm m2 2,99 2,00 3,05 107,00 326 ÚRS
Plný popis:

9. H 63151436 Deska minerální normální izolační tl.40 mm m2 245,54 2,00 250,451 95,90 24 018 ÚRS
Plný popis:

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    rovných spodem
      s uchycením (drátem, páskou apod.)

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    rovných spodem
      s uchycením (drátem, páskou apod.)

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    vrchem bez překrytí lepenkou
      kladenými volně
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10. SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 283,0 – 283,0 38,84 10 990 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,92+35,77+175,97 283,0

11. H 28376370 Tepelná izolace do podlah tl. 60 mm m2 566,0 2,00 577,32 127,60 73 666 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 283,0*2 566,0

12. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 531,53 – 531,53 12,55 6 668 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,92+35,77+175,97 283,0

2,6*1,15 2,99

2.NP –

41,16+41,39+27,74+28,02+28,23+79,0 245,54

13. H 63140273 Pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm m 531,53 2,00 542,161 12,10 6 560 ÚRS
Plný popis:

14. SP 713191131 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm m2 528,54 – 528,54 45,57 24 085 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

283,0 283,0

2.NP –

245,54 245,54

15. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 340,08 – 340,08 25,72 8 745 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (12,9+18,3)*10,9 340,08

16. H 190Ln6010-02 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 150 g/m2 (role/100m2) m2 340,08 2,00 346,882 14,90 5 169
Plný popis:

17. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 106,4 – 106,4 25,72 2 736 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

(13,2+13,4)*2,0*2 106,4

18. H 190Ln6010-10 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (role/100m2) m2 106,4 2,00 108,528 24,10 2 616
Plný popis:

19. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 – 1,95 3 730,00 7 274 ÚRS
Plný popis:

721: Vnitřní kanalizace 164 459

1. SP 721173401 Kanal potrubí svodné KG DN 100 m 8,0 – 8,0 291,49 2 332 ÚRS
Plný popis:

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
    překrytím
    fólií
      položenou volně s přelepením spojů

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
  překrytím celé plochy izolace se slepením přesahů a vyvedením  na stěny
  do výše 100 mm (materiál v ceně)
  fólií
    PE tl. 0,2 mm

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
    překrytím
    fólií
      položenou volně s přelepením spojů

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      dvouvrstvá
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2. SP 721173402 Kanal potrubí svodné KG DN 125 m 16,0 – 16,0 655,57 10 489 ÚRS
Plný popis:

3. SP 721173403 Kanal potrubí svodné KG DN 150 m 7,0 – 7,0 429,86 3 009 ÚRS
Plný popis:

4. SP 721173405 Kanal potrubí svodné KG DN 200 m 5,0 – 5,0 530,81 2 654 ÚRS
Plný popis:

5. SP 721174024 Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70 m 7,0 – 7,0 395,84 2 771 ÚRS
Plný popis:

6. SP 721174025 Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100 m 26,0 – 26,0 485,44 12 621 ÚRS
Plný popis:

7. SP 721174041 Kanal potr PP připoj DN 32 m 53,0 – 53,0 264,27 14 006 ÚRS
Plný popis:

8. SP 721174042 Kanal potrubí PP připoj HT DN 40 m 7,0 – 7,0 283,55 1 985 ÚRS
Plný popis:

9. SP 721174043 Kanal potrubí PP připoj HT DN 50 m 51,0 – 51,0 317,58 16 196 ÚRS
Plný popis:

10. SP 721174044 Kanal potrubí PP připoj HT DN 70 m 9,0 – 9,0 365,21 3 287 ÚRS
Plný popis:

11. SP 721174063 Kanal potrubí PP větrací HT DN 110 m 15,0 – 15,0 256,33 3 845 ÚRS
Plný popis:

12. SP 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,0 – 8,0 55,58 445 ÚRS
Plný popis:

13. SP 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 23,0 – 23,0 60,11 1 383 ÚRS
Plný popis:

14. SP 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 9,0 – 9,0 89,60 806 ÚRS
Plný popis:

15. SP 721211913 Mtž vpusť podlahová DN 110 kus 1,0 – 1,0 150,85 151 ÚRS
Plný popis:

16. SP 721212113 Žlab odtok 90cm+rošt+zápach uzávěr kus 2,0 – 2,0 10 831,61 21 663 ÚRS
Plný popis:

17. SP 721226511 Zápach uzávěr pračka+myčka DN 40 kus 8,0 – 8,0 817,76 6 542 ÚRS
Plný popis:

18. SP 721263124 Klapka zpět PPaut+nouz uzávěr DN200 kus 1,0 – 1,0 16 301,86 16 302 ÚRS
Plný popis:

19. SP 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 208,0 – 208,0 17,01 3 539 ÚRS
Plný popis:

20. SP 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 12,0 – 12,0 22,68 272 ÚRS
Plný popis:

21. SP 721 01 Zápach uzávěrka pro dřez (inv.) místo šetřící DN 50 + mtž ks 4,0 – 4,0 437,80 1 751

www.euroCALC.cz 27 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

22. SP 721 02 Podlahová vpusť DN 100 průtočná ks 1,0 – 1,0 1 877,10 1 877
Plný popis:

23. SP 721 03 Zápach uzávěrka na potr.D 25 pro VZT + mtž ks 8,0 – 8,0 365,21 2 922
Plný popis:

24. SP 721 05 Dtto , DN 100 + mtž ks 5,0 – 5,0 153,12 766
Plný popis:

25. SP 721 06 Revizní šachta z prefabrikátů DN 1000, hl. 1,10m poklop kat. B + mtž ks 1,0 – 1,0 13 406,24 13 406
Plný popis:

26. SP 721 07 Chránička z PP - UR 2 DN 300 - prostup základem směr RŠ +mtž m 1,5 – 1,5 1 340,62 2 011
Plný popis:

27. SP 721 08 Potrubí plast PPR D 25 odvod kondenzátu m 16,0 – 16,0 173,53 2 777
Plný popis:

28. SP 721 09 Čistící kus PVC KG DN 150 do vnitřní reviz šachty + mtž ks 1,0 – 1,0 986,75 987
Plný popis:

29. SP 721 10 Kalich pro úkapy se sifonem a přídavným uzávěrem - kuličkou proti zápachu pro suchý stav + mtž ks 1,0 – 1,0 584,11 584

Plný popis:

30. SP 722 11 Zednické výpomoci HSV % 6,75 – 6,75 1 514,16 10 221
Plný popis:

31. SP 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1,77 – 1,77 1 615,99 2 860 ÚRS
Plný popis:

722: Vnitřní vodovod 190 794

32. SP 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 3,0 – 3,0 479,77 1 439 ÚRS
Plný popis:

33. SP 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 6,0 – 6,0 514,93 3 090 ÚRS
Plný popis:

34. SP 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 26,0 – 26,0 603,39 15 688 ÚRS
Plný popis:

35. SP 722174022 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 95,0 – 95,0 238,18 22 627 ÚRS
Plný popis:

36. SP 722174023 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 102,0 – 102,0 294,89 30 079 ÚRS
Plný popis:

37. SP 722174024 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 30,0 – 30,0 340,26 10 208 ÚRS
Plný popis:

38. SP 722174025 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 m 18,0 – 18,0 412,85 7 431 ÚRS
Plný popis:

39. SP 722174026 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50 m 11,0 – 11,0 544,42 5 989 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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40. SP 722181126 Ochrana vod potrubí objímky DN -50 kus 16,0 – 16,0 32,89 526 ÚRS
Plný popis:

41. SP 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 37,0 – 37,0 54,44 2 014
Plný popis:

42. SP 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm m 91,0 – 91,0 62,38 5 677
Plný popis:

43. SP 722181211RU4 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 42 mm m 74,0 – 74,0 69,19 5 120
Plný popis:

44. SP 722181212RT7 Izolace návleková   tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 58,0 – 58,0 61,25 3 552
Plný popis:

45. SP 722181212RU4 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm m 20,0 – 20,0 79,39 1 588
Plný popis:

46. SP 722181212RU8 Izolace návleková   tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 62 mm m 11,0 – 11,0 96,41 1 060
Plný popis:

47. SP 722190401 Srov. pol. napojení byt stanice kus 16,0 – 16,0 164,46 2 631 ÚRS
Plný popis:

48. SP 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 6,0 – 6,0 229,11 1 375 ÚRS
Plný popis:

49. SP 722220152 Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2 kus 50,0 – 50,0 117,96 5 898 ÚRS
Plný popis:

50. SP 722220161 Nástěnka PPR kpl PN20 DN 20XG1/2 soubor 9,0 – 9,0 424,19 3 818 ÚRS
Plný popis:

51. SP 722220235 Přechodka plast PPR PN20 D 50XG6/4 kus 1,0 – 1,0 493,38 493 ÚRS
Plný popis:

52. SP 722231076 Ventil zpět G1 1/2 PN10-110°C 2 záv kus 2,0 – 2,0 524,00 1 048 ÚRS
Plný popis:

53. SP 722232044 Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C kus 2,0 – 2,0 268,81 538 ÚRS
Plný popis:

54. SP 722232047 Kulo koh vnit záv G11/2 PN42-185°C kus 2,0 – 2,0 763,32 1 527 ÚRS
Plný popis:

55. SP 722232063 Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo kus 3,0 – 3,0 474,10 1 422 ÚRS
Plný popis:

56. SP 722232065 Kulo koh vni zá G11/2 PN42-185°C+vy kus 2,0 – 2,0 919,84 1 840 ÚRS
Plný popis:

57. SP 722234267 Filtr mosaz G6/4 PN16-120°C 2xzá kus 1,0 – 1,0 666,91 667 ÚRS
Plný popis:

58. SP 722250142 Hydrant systém s trvale stálou hadicí D 19x20 min. průtok 0,30 l/s soubor 2,0 – 2,0 8 065,30 16 131 ÚRS
Plný popis:

59. SP 722262221 Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm kus 1,0 – 1,0 877,87 878 ÚRS
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Plný popis:

60. SP 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 291,0 – 291,0 36,29 10 562 ÚRS
Plný popis:

61. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 291,0 – 291,0 22,68 6 601 ÚRS
Plný popis:

62. SP 722 01 Vodoměr domovní (dodávka Vodospol KT) ks – – – 567,10 –
Plný popis:

63. SP 722 02 Revize požárního vodovodu a hydrantů kpl 2,0 – 2,0 1 608,30 3 217
Plný popis:

64. SP 722 03 Chránička UR R-2 DN 100 - prosup vč. utěsnění m 1,0 – 1,0 643,09 643
Plný popis:

65. SP 722 04 Upevnění vodovodního potrubí na konzole, držáky, žlaby pod stropem v části 1.N.P. kpl 1,0 – 1,0 2 144,77 2 145
Plný popis:

66. SP 722 05 Zednické výpomoci HSV % 6,34 – 6,34 1 775,02 11 254
Plný popis:

67. SP 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,07 – 1,07 1 887,74 2 020 ÚRS
Plný popis:

725: Zařizovací předměty 257 527

68. SP 725111131 Splachovač nádrž plast vysoko soubor 1,0 – 1,0 2 091,46 2 091 ÚRS
Plný popis:

69. SP 725112011 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 6,0 – 6,0 197,35 1 184 ÚRS
Plný popis:

70. SP 725112145 Montáž instalačních modulů WC soubor 6,0 – 6,0 1 287,32 7 724 ÚRS
Plný popis:

71. SP 725119121 Mtž klozet mísa standard kus 1,0 – 1,0 1 523,23 1 523 ÚRS
Plný popis:

72. SP 725119122 Mtž klozet mísa kombi kus 2,0 – 2,0 1 662,74 3 325 ÚRS
Plný popis:

73. SP 725119123 Mtž klozet mísa závěsná nosná stěna kus 6,0 – 6,0 3 957,22 23 743 ÚRS
Plný popis:

74. SP 725215102 Mtž umyvadla na šrouby soubor 8,0 – 8,0 857,46 6 860 ÚRS
Plný popis:

75. SP 725215104 Mtž umyvadla nerezového - srov. pol.- liniový žlab nerezový soubor 2,0 – 2,0 432,13 864 ÚRS
Plný popis:

76. SP 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 6,0 – 6,0 1 446,11 8 677 ÚRS
Plný popis:

77. SP 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 6,0 – 6,0 1 054,81 6 329 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro vnitřní vodovod 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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78. SP 725532113 El ohřívač akum závěs svi 80l/2kW soubor 1,0 – 1,0 10 477,74 10 478 ÚRS
Plný popis:

79. SP 725535212 Pojistný ventil G 3/4 kus 1,0 – 1,0 804,15 804 ÚRS
Plný popis:

80. SP 725810401 Ventil rohový s přípoj. trubičkou  G 1/2 soubor 35,0 – 35,0 222,30 7 781 ÚRS
Plný popis:

81. SP 725811204 Ventil výtok stěna pračka G 1/2" kus 9,0 – 9,0 533,07 4 798 ÚRS
Plný popis:

82. SP 725821421 Mtž baterie umyv/džez stojan G1/2 kus 16,0 – 16,0 170,13 2 722 ÚRS
Plný popis:

83. SP 725841411 Mtž baterie sprcha stěna nastav v kus 8,0 – 8,0 283,55 2 268 ÚRS
Plný popis:

84. SP 725862124 Zápach uzávěr dřez bez přepad DN 50 kus 8,0 – 8,0 237,05 1 896 ÚRS
Plný popis:

85. SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 10,0 – 10,0 120,23 1 202 ÚRS
Plný popis:

86. SP 725 01 Klozet závěsný, sedátko duroplast ks 6,0 – 6,0 3 432,09 20 593
Plný popis:

87. SP 725 02 Instalační modul pro závěsný klozet ovládací tlačítko dělené úsporné ks 6,0 – 6,0 3 796,17 22 777
Plný popis:

88. SP 725 03 Klozet inv. odp vodorovný nebo svislý v 480 mm nádrž součást kompletu sedátko duroplast ks 2,0 – 2,0 4 129,62 8 259

Plný popis:

89. SP 725 04 Umyvadlo keramické š. 550 mm, sifon umyvadlový ks 6,0 – 6,0 2 305,83 13 835
Plný popis:

90. SP 725 05 Umyvadlo inv. š. 640 mm, místo šetř.sifon ks 2,0 – 2,0 2 767,45 5 535
Plný popis:

91. SP 725 06 Sprchový kout (vanička) 800 x 1000 mm, sifon ks 6,0 – 6,0 2 842,31 17 054
Plný popis:

92. SP 725 07 Sprchové dveře posuvné na rozm. vaničky ks 6,0 – 6,0 5 018,84 30 113
Plný popis:

93. SP 725 09 Výlevka keramická se sklopnou plast mřížkou odpad DN 100 ks 1,0 – 1,0 5 330,74 5 331
Plný popis:

94. SP 725 10 Baterie umyvadlová stoj. páková standart ks 6,0 – 6,0 1 421,15 8 527
Plný popis:

95. SP 725 11 Baterie umyvadlová stoj. páková inv. standart ks 2,0 – 2,0 1 586,75 3 173
Plný popis:

96. SP 725 12 Baterie dřezová stoj. páková  standart ks 6,0 – 6,0 1 330,42 7 982
Plný popis:
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97. SP 725 13 Baterie dřezová stoj. páková inv. standart ks 2,0 – 2,0 1 458,58 2 917
Plný popis:

98. SP 725 14 Baterie sprchová nástěnná páková s příslušenstvím a držákem sprchy ks 6,0 – 6,0 1 780,69 10 684
Plný popis:

99. SP 725 15 Baterie sprchová nástěnná páková s přísl. inv. ks 2,0 – 2,0 1 920,20 3 840
Plný popis:

100. SP 725 16 Baterie dřezová nást. páková  s prodl. ram. ks 1,0 – 1,0 1 586,75 1 587
Plný popis:

101. SP 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,409 – 0,409 2 564,78 1 049 ÚRS
Plný popis:

730: Ústřední vytápění 746 913

1. SUB 1-730-01 ÚT - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 746 913,00 746 913
Plný popis:

741: Elektroinstalace 686 703

1. SUB 01-741-01 Elektroinstalace - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 686 703,00 686 703
Plný popis:

742: Hromosvod 5 077

1. SUB 742-01 D+M - Pásek uzemňovací FeZn 30x4mm m 90,98 – 90,98 55,80 5 077
Plný popis:

751: Vzduchotechnika 294 015

1. SUB 1-751-01 VZT - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 294 015,02 294 015
Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 207 879

1. SP 762341131 Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 50,925 – 50,925 345,31 17 585 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,6*2+18,3*2+10,95)*(0,4+0,3) 50,925

2. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 374,85 – 374,85 80,44 30 154 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,95*6,0/2+18,3*6,0*2-5,4*6,0/2*2 220,05

12,9*6,0*2 154,8

3. H 60515121 Řezivo jehličnaté boční prkno tl.22mm m3 8,247 10,00 9,071 5 600,00 50 800 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 374,85*0,022 8,247

4. SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 374,85 – 374,85 42,34 15 872 ÚRS

Plný popis:

Přesun hmot pro zařizovací předměty 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Bednění a laťování 
  montáž bednění
    střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
      z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z cementotřískových desek CETRIS
    šroubovaných na rošt
    na sraz, tloušťky desky
      12 mm

Bednění a laťování 
  montáž laťování
    střech jednoduchých sklonu do 60 st.
    při osové vzdálenosti latí
      přes 150 do 360 mm
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5. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 356,2 – 356,2 9,41 3 352 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,0*51+4,8*4+3,8*4+2,6*4+1,35*4 356,2

6. H 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě m3 4,004 10,00 4,404 7 150,00 31 489 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: latě ... á 300mm –

(374,85/0,3)*0,06*0,04 2,999

2,999*0,05 0,15

kontra –

356,2*0,06*0,04 0,855

7. SP 762342216.1 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°osové vzdálenosti do 600 mm - spodní 

laťování

m2 271,978 – 271,978 21,33 5 801

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

12,5*9,25+2,6*9,25+12,5*9,25+1,75*9,53 271,978

8. H 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě m3 2,57 10,00 2,827 7 150,00 20 215 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (271,978/0,4)*0,06*0,06 2,448

2,448*0,05 0,122

9. SP 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 16,302 – 16,302 823,30 13 421 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,071+4,404+2,827 16,302

10. SP 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 28,505 – 28,505 94,41 2 691 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (11,4+9,3)*0,6+1,25*2,3+1,15*2,7+2,35*4,3 28,505

11. H 60515111 Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,798 10,00 0,878 3 080,00 2 704 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,505*0,028 0,798

12. SP 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm m2 28,505 – 28,505 52,15 1 487 ÚRS
Plný popis:

13. H 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,136 10,00 0,149 4 830,00 721 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (28,505/1,05)*0,1*0,05 0,136

14. SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 28,505 – 28,505 21,11 602 ÚRS
Plný popis:

15. SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 1 968,92 10 987 ÚRS
Plný popis:

763: Konstrukce montované 444 882

1. SP 763122415 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 31,625 – 31,625 589,78 18 652 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
  svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Položení podlah 
  hoblovaných na sraz
    z prken

Položení podlah 
  položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti
    přes 650 do 1000 mm

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí
  hřebíky, vruty

Bednění a laťování 
  montáž lišt
    trojúhelníkových nebo kontralatí

Bednění a laťování 
  montáž laťování
    střech jednoduchých sklonu do 60 st.
    při osové vzdálenosti latí
      přes 360 do 600 mm

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek 
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    dvojitě opláštěná deskami
    protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl.
      125 mm, profil 100
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(1,0+0,15)*2,75+(0,15+0,15)*2,75*2 4,813

2.NP –

(1,0+0,15)*2,75*5+(2,0*2,75)*2 26,813

2. SP 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 285,628 – 285,628 544,42 155 500 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,0*2+3,65 13,65

2.NP –

12,5*9,25+2,6*9,25+12,5*9,25+1,75*9,53 271,978

3. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 271,978 – 271,978 22,68 6 170 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

12,5*9,25+2,6*9,25+12,5*9,25+1,75*9,53 271,978

4. H 28329274 Folie nehořlavá parotěsná 110 g/m2 m2 271,978 5,00 285,577 11,34 3 239 ÚRS
Plný popis:

5. SUB 01-763-01 D+M - Dřevěné sponkované vazníky, vč. zavětrování, kotvení a spoj.materiálu kpl 1,0 – 1,0 208 692,80 208 693
Plný popis:

6. SUB 763-02 SDK kastlík do 0,5/0,5m m 31,6 – 31,6 623,81 19 712
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,7+3,75*2 14,2

2.NP –

(1,75+2,75)*3+1,95*2 17,4

7. SP 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 7,99 – 7,99 4 119,66 32 916 ÚRS
Plný popis:

764: Konstrukce klempířské 121 238

1. SP 764211401 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 3,75 – 3,75 1 300,00 4 875 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,0+0,1+0,15)*(2,7+0,15*2) 3,75

2. SP 764232480 LemováníTi Zn zdí, krycí pl. 2 díly, TK, rš 900 mm m 14,4 – 14,4 660,00 9 504 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,2*2 14,4

3. SP 764239430 Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše m2 1,48 – 1,48 1 790,00 2 649 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: ((0,4+0,3*2)*2+0,85*2)*0,4 1,48

4. SP 764252401 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 36,79 – 36,79 385,00 14 164 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,9+2,0+17,89+2,0*2 36,79

5. SP 764252403 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 74,31 – 74,31 435,00 32 325 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,9+13,3+(18,19+0,4)*2+10,93 74,31

6. SP 764259525 Žlab TiZn kotlík kulatý 280/80mm kus 2,0 – 2,0 630,00 1 260 ÚRS

Přesun hmot pro dřevostavby 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Podhled ze sádrokartonových desek 
  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
    jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.
      12,5 mm, bez TI

Podhled ze sádrokartonových desek 
  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
    montáž
      parotěsné zábrany
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Plný popis:

7. SP 764259526 Žlab TiZn kotlík kulatý 330/100mm kus 6,0 – 6,0 545,00 3 270 ÚRS
Plný popis:

8. SP 764510450 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m 39,9 – 39,9 535,00 21 347 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,8*5+1,05*8 17,4

1,8*9+1,05*6 22,5

9. SP 764530430 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 12,0 – 12,0 510,00 6 120 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,0*2 12,0

10. SP 764554401 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm m 3,0 – 3,0 425,00 1 275 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*2 3,0

11. SP 764554403 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm m 32,5 – 32,5 695,00 22 588 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,5*5 32,5

12. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 2,3 – 2,3 809,56 1 862 ÚRS
Plný popis:

765: Krytiny tvrdé 247 860

1. SP 765331002.01 Krytina betonová střecha jednoduchá na sucho m2 374,85 – 374,85 377,88 141 649
Plný popis:

Výkaz výměr: podle bednění –

374,85 374,85

2. SP 765331032 Krytina betonová hřeben z hřebenáčů na sucho s pásem samolepicím m 25,4 – 25,4 788,80 20 035 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,6+12,8 25,4

3. SP 765331062 Krytina betonová nároží z hřebenáčů na sucho s pásem samolepicím m 16,4 – 16,4 834,34 13 683 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,2*2 16,4

4. SP 765331511 Krytina betonová střešní okna universální kus 1,0 – 1,0 3 316,16 3 316 ÚRS
Plný popis:

5. SP 765331621 Krytina betonová přiřezání m 32,8 – 32,8 102,73 3 370 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (8,2*2)*2 32,8

6. SP 765331631 Krytina betonová odvětrávací tašky z plastů pro krytinu drážkovou kus 11,0 – 11,0 1 664,31 18 307 ÚRS
Plný popis:

7. SP 765331632 Krytina betonová prostupové tašky z plastů pro krytinu drážkovou kus 1,0 – 1,0 633,25 633 ÚRS
Plný popis:

8. SP 765331651 Krytina betonová stoupací plošina kovová dl 41 cm kus 5,0 – 5,0 1 808,63 9 043 ÚRS
Plný popis:

Betonová krytina střešní  prvky prosvětlení půdního prostoru  okna střešní    univerzální vel. 63x76,5 cm

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové  přiřezání a uchycení tašek    drážkových

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní
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9. SP 765331661 Krytina betonová větrací mřížka š 52 mm m 73,35 – 73,35 50,06 3 672 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,9+18,3+10,95+18,3+12,9 73,35

10. SP 765901191 Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie m2 374,85 – 374,85 20,16 7 555 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: podle bednění –

374,85 374,85

11. H 28329295 Membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou m2 374,85 15,00 431,078 32,60 14 053 ÚRS
Plný popis:

12. SP 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 5,33 – 5,33 2 353,17 12 542 ÚRS
Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 466 287

1. SUB 01-766-01 D+M - Dveře vnitř.dřev. vč. oblož.zárubní, kování a prahů - 

D01+D02+D03+D04+D07+D09+D11+D13+D14

kpl 1,0 – 1,0 184 440,00 184 440

Plný popis:

2. SUB 01-766-02 D+M - Desky parapetní dřevěné š.do 25cm m 32,5 – 32,5 550,00 17 875
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,0*8+1,75*12+1,75*2 32,5

3. B 766812111R-* Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.přes 1,2 m kus 2,0 – 2,0 4 400,00 8 800
Plný popis:

4. B 766812114 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m kus 6,0 – 6,0 2 550,00 15 300
Plný popis:

5. B 61581622.A Linka kuchyňská atypická (dle výběru investora) m 12,1 – 12,1 8 900,00 107 690
Plný popis:

7. B 61581623.A Linka kuchyňská atypická pro inv. (dle výběru investora) m 9,6 – 9,6 9 500,00 91 200
Plný popis:

8. B 766 02 D + M el. dvouplotýnková varná deska + digestoř s cirkul. filtry ks 8,0 – 8,0 4 500,00 36 000
Plný popis:

9. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 4 613,05 4 982 ÚRS

##############################################################################################################################################################################################

##############################################################################################################################################################################################

Dodávk a montáž el. dvouplotýnkové varné desky a digastoře s cirkulací vzduchu s tukovým a pachovým uhlíkovým filtrem

Ostatní práce
  zakrytí šikmých střech
  montáž
    podstřešní hydroizolační folie

Přesun hmot pro krytiny skládané
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové
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Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 386 162

1. SP 767-01 D+M - Ocelové nosné konstrukce z válc.prvků vč. zákl.nátěru kg 1 871,59 – 1 871,59 66,92 125 243
Plný popis:

Výkaz výměr: podle výpisu –

1871,59 1 871,59

2. SUB 767-02 D+M - Schodiště výsuvné zateplené kus 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000
Plný popis:

3. SUB 767-03 D+M - Zábradlí vnitřní hliníkové - Z1 m 8,7 – 8,7 3 000,00 26 100
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*2+0,3+1,4 8,7

4. SUB 767-04 D+M - Madlo vnitřní hliníkové - Z2 m 7,0 – 7,0 800,00 5 600
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*2 7,0

5. SUB 767-05 D+M - Zábradlí vnitřní hliníkové předsazené - Z3 m 2,0 – 2,0 5 000,00 10 000
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,0 2,0

6. SUB 767-06 D+M - Zábradlí venkovní hliníkové teras a balkónů - Z4 m 31,9 – 31,9 4 000,00 127 600
Plný popis:

Výkaz výměr: 13,1*2+1,9*3 31,9

7. SUB 767-07 D+M - Zábradlí venkovní hliníkové předsazené - Z5 m 6,0 – 6,0 5 000,00 30 000
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,0*6 6,0

8. SUB 767-08 D+M - Stěny dělící venkovní hliníkové na terasách a balkónech - Z6 m 5,7 – 5,7 4 900,00 27 930
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,9*3 5,7

9. SP 767821117 Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 kusů kus 8,0 – 8,0 362,26 2 898 ÚRS
Plný popis:

10. SUB 01-767-11 D+M - Sestava oboustran.pošt.schránek - 8 boxů kpl 1,0 – 1,0 9 000,00 9 000
Plný popis:

11. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 3 793,71 6 791 ÚRS
Plný popis:

768: Plastová okna a dveře 453 201

1. SUB 01-768-01 D+M - Okna a dveře plastové - 01+02+03+04+05+06 kpl 1,0 – 1,0 448 358,33 448 358
Plný popis:

2. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 4 483,58 4 842 ÚRS
Plný popis:

7681: Výplně otvorů hliníkové 270 132

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž poštovních schránek
  sestav
    zazděných
      do 24 kusů

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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1. SUB 01-7681-01 D+M - Dveře hliníkové - H01+H02+H03+H04 kpl 1,0 – 1,0 265 381,25 265 381
Plný popis:

2. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 2 653,81 4 750 ÚRS
Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic 297 383

1. SP 771274114 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m 24,0 – 24,0 255,63 6 135 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*20 24,0

2. SP 771274233 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm m 24,0 – 24,0 147,78 3 547 ÚRS

Plný popis:

3. H 59761420.01 Dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - schodovky m2 7,44 5,00 7,812 549,00 4 289
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,0*0,31 7,44

4. SP 771414123 Montáž soklíků pórovinových schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 12,1 – 12,1 225,89 2 733 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,3*2+1,45*2+2,6 12,1

5. SP 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 311,1 – 311,1 73,71 22 930 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

12,9*2+11,25*2+9,75*2-(0,7*1+0,8*9+0,9*2) 58,1

2,6*6+2,1*6+3,1*4+3,15*2+2,85*6+0,2*2-(0,8*6) 59,6

2,6*6+2,1*6+2,05*2+2,3*2+4,2*2+1,7*2+3,8*2+3,85*2+0,2*2-(0,7*1+0,8*3+0,9*2) 59,5

2,45*2+1,9*2+0,2*2-(1,55+1,75+0,9) 4,9

15,7*2+7,25*2+0,8*4+0,2*4-(0,8*1+0,9*5+1,75) 42,85

2.NP –

28,75*2+2,3+0,8*3+1,5+1,45*2+2,7+0,8*2+2,3+2,0+0,2*6-(0,8*5+0,9*2+1,75) 68,85

1,75*2+9,55*2+0,2*2+0,1*12-(0,9+1,0*6) 17,3

6. H 59761416 Dlaždice keramické, sokl - 29,8x8,0x0,9cm kus 1 077,333 5,00 1 131,2 41,80 47 284 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,1+311,1)/0,3 1 077,333

7. SP 771575113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 m2 292,93 – 292,93 345,42 101 184 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,61+6,63+4,12+175,97 193,33

2.NP –

4,12*5+79,0 99,6

8. SP 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 32,81 – 32,81 9,41 309 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

4,12+3,45+4,64 12,21

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    podstupnic
    hladkých výšky
      přes 200 do 250 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    stupnic
    hladkých šířky
      přes 300 do 350 mm

Montáž soklíků pórovinových 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    schodišťových šikmých výšky
      přes 90 do 120 mm

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    standardním lepidlem
    rovných výšky
      přes 90 do 120 mm

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    disperzním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 9 do 12 ks/ m2

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 5 m2 jednotlivě
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2.NP –

4,12*5 20,6

9. H 59761419 Dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 292,93 5,00 307,577 294,60 90 612 ÚRS
Plný popis:

10. SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,58 – 6,58 2 790,23 18 360 ÚRS
Plný popis:

776: Podlahy povlakové 445 650

1. SP 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 235,61 – 235,61 56,71 13 361 ÚRS
Plný popis:

2. SP 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 235,61 – 235,61 272,21 64 135 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle PVC podlah –

235,61 235,61

3. SP 776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 471,22 – 471,22 45,37 21 378 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 235,61*2 471,22

4. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 235,61 – 235,61 22,68 5 345 ÚRS
Plný popis:

5. SP 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 235,61 – 235,61 96,41 22 714 ÚRS

Plný popis:

6. SP 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 235,61 – 235,61 238,18 56 118 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,0+23,73+5,0+24,29+3,65+28,0 89,67

2.NP –

7,71+16,71+12,62+7,71+16,77+12,79+3,66+19,96+3,66+20,24+3,58+20,53 145,94

7. H 28411068 Linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, - dvojitá ochranná vrstva na bázi vodní 

disperze, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

m2 235,61 10,00 259,171 742,90 192 538 ÚRS

Plný popis:

8. SP 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla - Probarvená šňůra (drát) svařovací 

z plastu

m 110,0 – 110,0 158,79 17 467 ÚRS

Plný popis:

9. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 150,0 – 150,0 119,09 17 864 ÚRS
Plný popis:

10. SP 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 30,0 – 30,0 56,71 1 701 ÚRS
Plný popis:

11. H 55343225 Lišta přechodová 459H 30 mm, samolepící, 99472 elox stříbrná m 35,0 – 35,0 170,13 5 955 ÚRS
Plný popis:

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
  spoj podlah svařováním
    za tepla

Montáž soklíků
  lepením
    obvodových, výšky
      do 80 mm

Montáž lišt
  přechodových
    samolepících

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  Příplatek k cenám
    za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti
      15 MPa

Příprava podkladu
  vysátí
    podlah

Příprava podkladu
  broušení
    podlah
    nového podkladu
      betonového

Příprava podkladu
  penetrace
    vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)
    ředěná v poměru 1:1
      podlah

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
  lepením 2-složkovým lepidlem
    z pásů

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti
    15 MPa
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12. SP 776201923 Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 2-složkového 2-vrstvého polymer nátěru m2 235,61 – 235,61 107,75 25 387 ÚRS

Plný popis:

13. SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,38 – 0,38 4 439,63 1 687 ÚRS
Plný popis:

781: Obklady keramické 174 654

1. SP 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 167,96 – 167,96 349,48 58 698 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,0*2+2,15*2-0,7)*2,0+(2,0+0,6*2)*0,8 17,76

(2,15*4+3,1*4-0,9*2)*2,0+(2,15*2+0,6*2+2,4*2)*0,8 46,64

(2,1*2+1,7*2-0,7)*2,0 13,8

2.NP –

(2,0*6+2,1*4+2,15*10-0,7*5)*2,0 76,8

(2,1*2+2,0*3+0,6*10)*0,8 12,96

2. SP 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 23,76 – 23,76 40,77 969 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,0+0,6*2)*0,8 2,56

(2,15*2+0,6*2+2,4*2)*0,8 8,24

2.NP –

(2,1*2+2,0*3+0,6*10)*0,8 12,96

3. H 781-01 Obklad keramický 150x200mm m2 167,96 5,00 176,358 280,00 49 380
Plný popis:

4. SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 26,0 – 26,0 121,13 3 149 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,0+1,0+2,0+2,0 7,0

2.NP –

2,0+1,0+2,0+2,0+1,0+2,0+1,0+2,0+1,0+2,0+2,0+1,0 19,0

5. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 123,3 – 123,3 88,81 10 950 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,0*2+2,15*2-0,7)+0,8*2 9,2

(2,15*4+3,1*4-0,9*2)+0,8*4 22,4

(2,1*2+1,7*2-0,7) 6,9

2.NP –

(2,0*6+2,1*4+2,15*10-0,7*5)*2,0 76,8

0,8*10 8,0

6. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 38,565 – 38,565 375,91 14 497 ÚRS

Plný popis:

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Ostatní prvky 
  plastové profily ukončovací a dilatační
    lepené
    flexibilním lepidlem
      rohové

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 25 do 35 ks/m2

Ostatní prvky 
  plastové profily ukončovací a dilatační
    lepené
    flexibilním lepidlem
      ukončovací

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Ostatní opravy 
  údržba stávajících podlahovin
    elastických
    včetně ošetření polymerním nátěrem dvouvrstvým
      2-složkovým

Přesun hmot pro podlahy povlakové 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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Výkaz výměr: 1.NP –

0,4*1,5*1+(0,75*4+0,15*8)*1,0 4,8

2.NP –

(1,0*2+0,15*4)*2,4+(0,6*4+0,15*8)*2,4+(0,4+4,4+0,4+0,4+4,55+0,15*4)*1,5 31,005

komín –

(0,75*2+0,4*2)*1,2 2,76

7. SP 781739191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2 m2 38,565 – 38,565 56,03 2 161 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,4*1,5*1+(0,75*4+0,15*8)*1,0 4,8

2.NP –

(1,0*2+0,15*4)*2,4+(0,6*4+0,15*8)*2,4+(0,4+4,4+0,4+0,4+4,55+0,15*4)*1,5 31,005

komín –

(0,75*2+0,4*2)*1,2 2,76

8. H 781-02 Pásky obkladové vč.roh.tvarovek m2 38,565 5,00 40,493 720,00 29 155
Plný popis:

9. SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 – 3,37 1 689,60 5 694 ÚRS
Plný popis:

783: Nátěry 121 534

1. SP 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 20,223 – 20,223 122,72 2 482 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: zárubně –

(0,7+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*1 0,987

(0,8+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*15 15,12

(0,9+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*4 4,116

2. SP 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním m2 1 619,911 – 1 619,911 64,63 104 700 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: bednění –

374,85*2,5 937,125

latě –

(4,404+2,827)/(0,06*0,04)*(0,06+0,04)*2 602,583

lávka –

28,505*2,5+0,149/(0,1*0,05)*(0,1+0,05)*2 80,203

3. SP 783812100 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email m2 116,95 – 116,95 122,72 14 352 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,5*2+1,9*2-1,75*2-0,9+0,25*2)*1,0 4,9

(15,5*2+7,25*2+0,8*4-0,8-0,9*5-1,75+0,25*6)*1,0 43,15

2.NP –

(28,3*2+9,2*2+0,8*6-0,8*5-0,9*6-1,75*2+0,25*8)*1,0 68,9

784: Malby 90 984

1. SP 784453381 Malby směsi HET tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 

m

m2 2 005,462 – 2 005,462 45,37 90 984 ÚRS

Nátěry omítek a betonových povrchů olejové 
  omítek
    stěn
      dvojnásobné a 1x email

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární 
  proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
    sanační

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické 
  na vzduchu schnoucí
    standardními barvami (např. Tebas, …)
      2x email
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Plný popis:

Výkaz výměr: omítky –

1546,53+272,08+11,96+6,215 1 836,785

SDK –

285,627 285,627

odečet olej.nátěrů –

-116,95 - 116,95

796: Vnitřní vybavení 22 420

1. SP 796 01 Madla na dveře pro inv. ks 6,0 – 6,0 990,00 5 940
Plný popis:

2. SP 796 02 Pevné vodorovné madlo 60 cm ks 2,0 – 2,0 950,00 1 900
Plný popis:

3. SP 796 03 Pevné svislé madlo cca 50cm ks 2,0 – 2,0 890,00 1 780
Plný popis:

4. SP 796 04 Sklopné sedátko  45 x 45 ks 2,0 – 2,0 2 000,00 4 000
Plný popis:

5. SP 796 05 Sklopné madlo ks 4,0 – 4,0 2 200,00 8 800
Plný popis:

797: Protipožární zařízení 104 000

1. SP 797-01 Mtž hasících přístrojů (osazení) kus 2,0 – 2,0 200,00 400
Plný popis:

2. SP 797-02 Práškový hasící přístroj kus 2,0 – 2,0 2 100,00 4 200
Plný popis:

3. SP 797-03 Požární ucpávka pro sdružené vedení VZT kus 8,0 – 8,0 11 000,00 88 000
Plný popis:

4. SP 797-04 Autonomní hlásič požáru kus 8,0 – 8,0 800,00 6 400
Plný popis:

5. SP 797-05a Dočasný požární uzávěr - propojení v chodbách - při zprovoznění 1.etapy kpl 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

02: Bytový dům - 2.etapa 13 920 642

001: Zemní práce 236 005

1. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,206 – 10,206 230,09 2 348 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod výtah –

4,2*2,7*0,9 10,206

2. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 10,206 – 10,206 20,45 209 ÚRS
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Malby z malířských směsí
  HET
  tekutých dispezních
  tónované
  otěruvzdorné, dvojnásobné s penetračním nátěrem
  v místnostech výšky
    do 3,80 m

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

www.euroCALC.cz 42 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: 10,206 10,206

3. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,78 – 3,78 541,08 2 045 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: do -1,750 –

(0,5)*0,6*0,9 0,27

do -1,35 –

(3,65+0,2+2,15+2,3+0,2+3,2)*0,6*0,5 3,51

4. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,78 – 3,78 153,76 581 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,78 3,78

5. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 95,969 – 95,969 346,47 33 251 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: do -2,750 –

2,25*0,8*1,9 3,42

do -2,250 –

(0,75*2)*0,8*1,4 1,68

do -1,750 –

(10,9*0,76+0,85*0,3+14,9*0,76)*0,9 17,877

(8,1+9,8+0,5+9,5+5,25+0,8+12,1+0,5)*0,8*1,0 37,24

(0,85+1,0)*1,0*1,0 1,85

0,5*1,0*0,9 0,45

rozšíření výkopu –

83,3*0,4*0,4 13,328

do -1,350 –

(4,0+7,3+0,5+2,65)*0,8*0,5 5,78

9,9*1,0*0,5 4,95

6,35*1,5*0,6 5,715

5,66*1,3*0,5 3,679

6. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 95,696 – 95,696 22,14 2 119 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 95,696 95,696

7. SP 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,72 – 0,72 1 715,23 1 235 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pro patky –

do -1,350 –

(1,2*1,2)*0,5 0,72

8. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,135 – 22,135 34,69 768 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na mezideponii ... 10% celk.objemu –

(10,206+3,78+95,969+0,72)*1/10 11,068

zpět do násypů ... dtto –

11,067 11,067

9. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 11,068 – 11,068 55,09 610 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na mezideponii ... 10% celk.objemu –

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Vykopávka v uzavřených prostorách 
  s naložením výkopku na dopravní prostředek
    v hornině tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    přes 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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(10,206+3,78+95,969+0,72)*1/10 11,068

10. SP 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 11,068 – 11,068 57,60 637 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10% celk.objemu –

(10,206+3,78+95,969+0,72)*1/10 11,068

11. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky - deponie m3 11,068 – 11,068 16,35 181 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10% celk.objemu –

(10,206+3,78+95,969+0,72)*1/10 11,068

12. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 99,608 – 99,608 256,87 25 586 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na skládku ... 90% celk.objemu –

(10,206+3,78+95,969+0,72)*9/10 99,608

13. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 195,284 – 1 195,284 20,08 24 002 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 99,607*12 1 195,284

14. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 179,293 – 179,293 220,00 39 444 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 99,607*1,8 179,293

15. SP 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 134,215 – 134,215 259,74 34 861 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,1*11,25+5,4*11,25+(4,6*6,15-2,6*2,7)+3,3*6,15+3,9*8,7+4,0*8,7)*0,56 134,215

16. H 58344200 Štěrkodrť frakce 0-63 t 241,587 – 241,587 282,00 68 128 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 134,215*1,8 241,587

002: Základy 324 825

1. SP 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 12,634 – 12,634 845,10 10 677 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (3,5+2,6+8,0+5,6+10,0+2,2+22,0+2,25)*0,5*0,45 12,634

2. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 239,67 – 239,67 6,30 1 509 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 6,1*11,25+5,4*11,25+(4,6*6,15-2,6*2,7)+3,3*6,15+3,9*8,7+4,0*8,7 239,67

3. SP 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 4,722 – 4,722 1 891,75 8 933 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod výtah –

2,6*2,7*0,05 0,351

pod drenáž –

(3,5+2,6+8,0+5,6+10,0+2,2+22,0+2,25)*0,5*0,15 4,211

• –

Základy z betonu prostého
  desky
    z betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 12/15

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    Příplatek k ceně
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
    zhutněných s uzavřením povrchu násypu
    z hornin nesoudržných a soudržných
      střídavě ukládaných

Uložení sypaniny 
  na skládky

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 
  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
    kamenivem hrubým drceným frakce
      16 až 63 mm
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4,562*0,035 0,16

–

4. SP 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,816 – 1,816 1 908,77 3 467 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod výtah –

2,6*2,7*0,25 1,755

• –

1,755*0,035 0,061

5. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,055 – 0,055 24 908,47 1 381 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod výtah –

2,6*2,7*7,9/1000 0,055

6. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 58,998 – 58,998 1 891,75 111 610 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: š.600mm –

10,85*0,6*0,66+ 1,15*0,16*0,66+0,85*0,3*0,66+14,85*0,6*0,66+1,2*0,16*0,66*2 10,72

(4,14+0,2+2,15+2,3+0,2+3,2)*0,6*0,51 3,73

š.800mm –

2,25*0,8*1,66 2,988

(0,75*2)*0,8*1,16 1,392

(8,1+9,85+0,5+8,5+5,25+12,04+0,5+0,8+0,5)*0,8*0,66 24,309

(4,0+0,5+2,65+7,3)*0,8*0,51 5,896

š.1000mm –

4,5*1,0*0,66 2,97

9,8*1,0*0,51 4,998

• –

57,003*0,035 1,995

7. SP 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 10,019 – 10,019 1 908,77 19 125 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: š.1300mm –

5,65*1,3*0,35+5,6*0,8*0,4 4,363

š.1500mm –

6,35*1,5*0,35+6,2*0,8*0,4 5,318

• –

9,681*0,035 0,339

8. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 17,749 – 17,749 212,28 3 768 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: mezi 2. a 3.et. –

(10,45+0,2)*0,66 7,029

ŽB pasy - horní stupeň –

(5,6*2+0,8*2+6,2*2+0,8*2)*0,4 10,72

9. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 17,749 – 17,749 51,73 918 ÚRS
Plný popis:

10. SP 274353112 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 1 m kus 2,0 – 2,0 275,30 551 ÚRS
Plný popis:

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích
  v pasech
    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
    průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl.
      přes 0,50 do 1,00 m

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  desky
    z betonu bez zvýšených nároků na prostředí
      tř. C 16/20

Výztuž základů
  desek
    ze svařovaných sítí
      z drátů typu KARI

Základy z betonu prostého
  pasy
    betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 16/20

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  pasy
    z betonu bez zvýšených nároků na prostředí
      tř. C 16/20

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení
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11. SP 274353122 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 6,0 – 6,0 336,43 2 019 ÚRS
Plný popis:

12. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,209 – 0,209 36 897,23 7 725 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pás š.1300mm –

podélně ... pr.12mm –

(6,0*13)*0,888/1000 0,069

příčně ... pr.6mm –

(1,5*20)*0,222/1000 0,007

pás š.1500mm –

podélně ... pr.16mm –

(6,6*12)*1,58/1000 0,125

příčně ... pr.6mm –

(1,7*22)*0,222/1000 0,008

13. SP 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - zalití zruš.záchyt.zařízení m3 2,261 – 2,261 1 908,77 4 315 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,14*0,6*0,6*2,0 2,261

14. SP 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,564 – 0,564 1 908,77 1 076 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,2*1,2*0,3)*1 0,432

(0,5*0,5*0,45)*1 0,113

• –

0,544*0,035 0,019

15. SP 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 0,9 – 0,9 212,28 191 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,5*4*0,45)*1 0,9

16. SP 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 0,9 – 0,9 51,73 47 ÚRS
Plný popis:

17. SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,009 – 0,009 36 897,23 326 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pr.8mm –

(1,4*16)*1*0,395/1000 0,009

18. SP 279113131 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 11,0 – 11,0 575,15 6 327 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (2,7*2+2,3*2)*1,1 11,0

19. SP 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 6,55 – 6,55 980,32 6 421 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (0,7+3,5+0,5+2,2+2,35+0,5+3,35)*0,5 6,55

20. SP 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 75,0 – 75,0 1 269,51 95 213 ÚRS

Plný popis:

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Výztuž základů
  patek
    z betonářské oceli
      10 505 (R)

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      150 mm

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      přes 250 do 300 mm

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      přes 300 do 400 mm

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích
  v pasech
    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
    průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl.
      přes 0,50 do 1,00 m

Výztuž základů
  pasů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  patky
    z betonu bez zvýšených nároků na prostředí
      tř. C 16/20

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  patky
    z betonu bez zvýšených nároků na prostředí
      tř. C 16/20
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Výkaz výměr: (11,25+0,85+21,4+0,7+15,25+0,7+9,1+5,4+1,0+4,7+12,25+0,7)*0,75 62,475

(4,0+9,8+7,65+0,7+2,9)*0,5 12,525

21. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,006 – 1,006 34 951,88 35 173 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: R pr.10mm –

(6,55+75,0)*20,0*0,617/1000 1,006

22. SP 721173404.01 Potrubí plastové DN 200 - chránička m 1,5 – 1,5 610,48 916
Plný popis:

Výkaz výměr: chrán.prostup. –

1,5 1,5

23. SP 721173406.01 Potrubí plastové DN 300 - chránička m 1,5 – 1,5 1 383,76 2 076
Plný popis:

Výkaz výměr: chrán.prostup. –

1,5 1,5

24. SP 721173606.01 Potrubí z PE DN 100 - chránička m 3,0 – 3,0 354,25 1 063
Plný popis:

Výkaz výměr: vodovod –

1,5 1,5

plyn –

1,5 1,5

003: Svislé konstrukce 1 478 846

1. SP 311238116 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 24,15 – 24,15 1 418,54 34 258 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,0)*3,0 6,0

2.NP –

(2,0)*2,75 5,5

půda –

9,2*0,25+9,2*2,25/2 12,65

2. SP 311238335 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 200 mm pevnosti P 15 na MC m2 182,825 – 182,825 784,84 143 489 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(3,9+0,8*2+2,2+2,35+3,25+1,3+6,55)*3,0 63,45

-(1,0*2,0*2) - 4,0

2.NP –

(6,1+5,5+0,8*2)*2,75 36,3

-(1,0*2,0*2) - 4,0

3.NP –

(6,2+5,5+8,3+0,8*2+7,75+6,75)*2,75 99,275

-(1,0*2,0*3+1,1*2,0*1) - 8,2

3. SP 311238134 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 20 na MC m2 82,68 – 82,68 889,81 73 569 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,3*2+1,9*2)*4,25 35,7

Výztuž základových zdí nosných 
  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně
  výztuže jejich žeber
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Potrubí z plastových trub 
  KG Systém (SN4)
    svodné (ležaté)
      DN 200

Potrubí z plastových trub 
  KG Systém (SN4)
    svodné (ležaté)
      DN 300

Potrubí z plastových trub 
  polyetylenové (PE)
    svařované
    svodné (ležaté)
      DN 100

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 200 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  zvukově izolační  spojené na pero a drážku  tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P20 na maltu MC

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku    na maltu MVC, pevnost cihel      P15, tl. zdiva 300 mm
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-(1,2*2,0*1) - 2,4

2.NP –

(2,3*2+1,9*2)*2,75 23,1

-(1,2*2,0*1) - 2,4

3.NP –

(2,3*2+1,9*2)*2,5 21,0

-(1,2*2,0*1) - 2,4

půda –

(2,3*2+1,9*2)*1,2 10,08

4. SP 311238136 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 300 mm pevnosti P 15 na MC m2 173,635 – 173,635 1 438,59 249 790 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(3,4+11,25+2,05+8,3)*3,0 75,0

-(1,1*2,0*1+1,75*2,0*1) - 5,7

2.NP –

(7,75+9,25+6,75+8,3)*2,75 88,138

-(1,1*2,1*3) - 6,93

3.NP –

(9,25)*2,75 25,438

-(1,1*2,1*1) - 2,31

5. SP 311238625 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 400 mm m2 23,613 – 23,613 1 045,14 24 678 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

první 2 vrstvy –

(1,6+21,4+1,6+1,6+9,2+4,0+12,2)*0,5 25,8

-(1,0*1+2,0*3+1,75*1)*0,25 - 2,188

6. SP 311238743 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm m2 436,565 – 436,565 1 438,82 628 138 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(1,6+21,4+1,6+1,6+9,2+4,0+12,2)*2,5 129,0

(9,65+12,05)*3,0 65,1

-(1,0*1,0*2+1,1*2,05*2+1,75*1,5*1+3,8*1,5*1+1,0*1,75*1+2,0*2,0*3+1,75*2,0*1) - 32,085

2.NP –

(9,25+21,4+13,25+9,2+4,0+12,2)*2,75 190,575

-(2,0*2,4*4+3,0*2,4*1+1,1*2,25*2+1,75*2,5*1+(3,45+1,2)*5,5+1,75*1,5*1+3,8*1,5*1) - 69,625

3.NP –

(21,4*2+9,25+13,25+4,0)*2,75 190,575

-(2,0*2,4*4+3,0*2,4*1+1,75*1,5*1+3,8*1,5*1+1,0*2,25*1) - 36,975

7. SP 314273802 Montáž třísložkového lehčeného komínového systému dvouprůduch tvárnice 40x75,5 cm m 11,3 – 11,3 1 639,59 18 527 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 11,11+0,19 11,3

8. H 02-003-02 Komínové těleso BLK dl.11,33m - dodávka kpl 1,0 – 1,0 50 000,00 50 000 ÚRS
Plný popis:

9. SP 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 8,0 – 8,0 223,25 1 786 ÚRS
Plný popis:

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných  vnitřní  zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních tl. zdiva 400 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních tl. zdiva 440 mm

Montáž třísložkového lehčeného komínového systému dvouprůduchového z lehkého betonu  z vnitřních nerezových vložek s nehořlavou izolační rohoží    bez větrací šachty, rozměr tvárnic 40x75,5 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky 100 cm
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Výkaz výměr: 2+3+3 8,0

10. SP 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 24,0 – 24,0 201,56 4 837 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10+6+8 24,0

11. SP 317168113 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 2,0 – 2,0 336,10 672 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 2,0

12. SP 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,0 – 1,0 511,43 511 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

13. SP 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 26,0 – 26,0 250,69 6 518 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10+10+6 26,0

14. SP 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 56,0 – 56,0 287,95 16 125 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 25+20+11 56,0

15. SP 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 56,0 – 56,0 512,79 28 716 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 22+18+16 56,0

16. SP 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 55,0 – 55,0 638,79 35 134 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 15+20+20 55,0

17. SP 317168139 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 1,0 – 1,0 1 414,33 1 414 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

18. SP 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 82,15 – 82,15 53,55 4 399 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: mezi překlady –

1,25*2 2,5

1,5*4 6,0

2,25*11 24,75

2,5*11 27,5

ve stropu 2.NP –

21,4 21,4

19. SP 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,44 – 1,44 3 175,04 4 572 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: základy + 1.NP –

(0,3*0,3*3,2)*5 1,44

20. SP 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 0,405 – 0,405 4 427,67 1 793 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,3*0,3*1,5 0,135

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      250 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      325 cm

Izolace tepelná mezi překlady 
  z pěnového polystyrénu
    výšky 24 cm, tloušťky
      80 mm

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) 
  tř. C 25/30

Pilíře volně stojící z cihel pálených 
  čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez
  spárování
    z cihel plných dl. 290 mm
    P 20 až P 25 M I, na maltu
      MC-5 nebo MC-10

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky 125 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      150 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      225 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      125 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      150 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      225 cm
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2.NP –

0,3*0,3*1,5 0,135

3.NP –

0,3*0,3*1,5 0,135

21. SP 331273011 Pilíř z tvárnic betonových rozměru 300x300 mm m3 0,536 – 0,536 5 138,52 2 752 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: základy + 1.NP + 2.NP –

0,3*0,3*(3,2+2,75) 0,536

22. SP 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 19,2 – 19,2 421,15 8 086 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3*4*3,2)*5 19,2

23. SP 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 19,2 – 19,2 60,68 1 165 ÚRS
Plný popis:

24. SP 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,343 – 0,343 36 226,60 12 438 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: sloup monolit. –

312,65/1000 0,313

sloup z pilíř.tvárnic –

30,7/1000 0,031

25. SP 342248312 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 309,788 – 309,788 393,64 121 945 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,7*2+8,8+2,1*2+3,7*2-0,3+3,1+1,3+6,9+4,0+2,2+1,4+1,95+3,3+1,2)*3,0 152,55

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*6+0,9*2,0*4+1,75*2,25*1) - 23,538

2.NP –

(6,1+5,5+4,0*2+4,7+1,95+2,3+2,15*2)*2,75 90,338

-(0,7*2,0*3+0,8*2,0*4+0,9*2,0*2) - 14,2

3.NP –

(6,2+5,5+4,1+4,0+4,7+1,95+2,3+2,15*2+3,6+3,9*2)*2,75 122,238

-(0,7*2,0*3+0,8*2,0*5+0,9*2,0*3) - 17,6

26. SP 342291132 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm m 16,5 – 16,5 214,07 3 532 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,75*6 16,5

004: Vodorovné konstrukce 874 360

1. SP 411113112 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 3600 až 3800 mm m2 40,92 – 40,92 1 220,74 49 953 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

3,3*6,2 20,46

2.NP –

3,3*6,2 20,46

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
  svislých nebo šikmých (odkloněných)
    o výšce do 4 m včetně vzepření
    průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
      zřízení

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
  svislých nebo šikmých (odkloněných)
    o výšce do 4 m včetně vzepření
    průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
      odstranění

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
  hranatých
    svislých nebo šikmých (odkloněných)
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Příčky jednoduché z cihel děrovaných 

  

Ukotvení příček
  plochými nerezovými kotvami
  k betonovým konstrukcím, tl. příčky
    přes 100 mm

Pilíř z betonových tvárnic systému  včetně zmonolitnění betonovou směsí    bez výztuže, rozměru      300x300 mm

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    do 18 cm, délky      3600 až 3800 mm
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2. SP 411113114 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 4400 až 4800 mm m2 139,57 – 139,57 1 230,71 171 770 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,0+4,0)*8,75 70,0

2.NP –

(4,0+4,0)*6,75+8,65*1,8 69,57

3. SP 411113115 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 5000 mm m2 23,5 – 23,5 1 246,30 29 288 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

4,7*2,5 11,75

2.NP –

4,7*2,5 11,75

4. SP 411113212 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 22 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 5800 až 6200 mm m2 123,19 – 123,19 1 265,51 155 899 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,5*11,25 61,875

2.NP –

5,5*9,25+5,8*1,8 61,315

5. SP 411113213 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 22 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 6400 mm m2 136,75 – 136,75 1 282,67 175 406 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,1*11,25 68,625

2.NP –

6,1*9,25+6,5*1,8 68,125

6. SP 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 70,0 – 70,0 166,11 11 628 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

10+4+7+4+10 35,0

2.NP –

10+4+7+4+10 35,0

7. H 59341224 Deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm kus 70,0 5,00 73,5 247,00 18 155 ÚRS
Plný popis:

8. SP 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 6,0 – 6,0 194,71 1 168 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: nad výtah.šacht. –

6 6,0

9. H 59341240 Deska stropní plná PZD 210 209x34x7 cm kus 6,0 5,00 6,3 433,00 2 728 ÚRS
Plný popis:

10. SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,484 – 0,484 2 754,28 1 333 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

markýza –

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 20/25

Stropy betonové ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    do 

18 cm, délky

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    

do 22 cm, délky

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    

do 22 cm, délky

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů 
  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu
    ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky
      přes 900 do 1800 mm

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů 
  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu
    ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky
      přes 1800 do 2700 mm

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    

do 18 cm, délky
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2,75*1,1*0,16 0,484

11. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 7,579 – 7,579 376,07 2 850 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,65*0,3+0,3*0,4*2 1,935

markýza –

2,75*1,1+(2,75+1,1*2)*0,16 3,817

2.NP –

5,65*0,3+0,66*0,2 1,827

12. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 7,579 – 7,579 114,06 864 ÚRS
Plný popis:

13. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 463,93 – 463,93 1,00 464 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 40,92+139,57+23,5+123,19+136,75 463,93

14. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 463,93 – 463,93 1,00 464 ÚRS
Plný popis:

15. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,579 – 7,579 132,49 1 004 ÚRS
Plný popis:

16. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,579 – 7,579 30,74 233 ÚRS
Plný popis:

17. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,048 – 0,048 37 432,03 1 812 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

markýza –

0,484*0,100 0,048

18. SP 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,348 – 4,348 2 840,81 12 351 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

21,1*0,3*0,5 3,165

(4,35+4,7)*0,3*0,25 0,679

4,2*0,3*0,2 0,252

2.NP –

4,2*0,3*0,2 0,252

19. SP 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 30,12 – 30,12 397,49 11 972 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3+0,25*2)*20,5 16,4

(0,3+0,25*2)*(4,35+4,7) 7,24

(0,3+0,2*2)*4,2 2,94

2.NP –

(0,3+0,2*2)*4,2 2,94

3.NP –

0,2*(1,5*2) 0,6

20. SP 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 30,12 – 30,12 85,34 2 570 ÚRS

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      odstranění

Výztuž stropů 
  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
  sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    tř. C 25/30

Bednění nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně
    zakřiveného
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      odstranění
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Plný popis:

21. SP 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 11,985 – 11,985 472,50 5 663 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,3*20,5 6,15

0,3*(4,35+4,7) 2,715

0,3*4,2 1,26

2.NP –

0,3*4,2 1,26

3.NP –

0,2*(1,5*2) 0,6

22. SP 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 11,985 – 11,985 104,05 1 247 ÚRS
Plný popis:

23. SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,325 – 0,325 36 698,13 11 923 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

stat.8 –

324,9/1000 0,325

24. SP 417238313.01 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 153,3 – 153,3 193,15 29 609

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,0+21,4+2,0+2,0+9,2+4,0+12,2 52,8

2.NP –

2,0+2,0+21,4+4,0 29,4

3.NP –

21,4*2+14,15*2 71,1

25. SP 417238318 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 21,4 – 21,4 423,04 9 053 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

21,4 21,4

26. SP 417238323 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace m 25,4 – 25,4 143,09 3 634 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

21,4+2,0*2 25,4

27. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 29,436 – 29,436 2 127,79 62 633 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

V1-2 –

(11,25*2+15,25+4,0*2)*0,3*0,25 3,431

(2,0*2+20,5+2,0+8,75+4,0+12,2)*0,26*0,25 3,344

(9,7+12,15)*0,44*0,25 2,404

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) 
  tř. C 16/20

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí 
  výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 10 do 20 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí 
  výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 10 do 20 kPa
      odstranění

Výztuž nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní
  konstrukce
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Bednění nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně
    zakřiveného
      odstranění
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(6,1+5,5+0,8*2+1,5+6,35)*0,2*0,25 1,053

ZR 1 a 3 –

(11,25+5,65)*0,25*0,25 1,056

výtah –

(2,3*2+1,9*2)*0,25*0,25 0,525

pro markýzu –

(3,85+2,0*2)*0,25*0,25 0,491

2.NP –

V 1-2 –

(9,25*2+13,25+4,0*2)*0,3*0,25 2,981

(2,0*2+20,95+4,0)*0,26*0,25 1,882

(9,25+10,15)*0,44*0,25 2,134

(6,1+5,5+0,8*2)*0,2*0,25 0,66

21,4*(0,44-0,08)*0,25 1,926

ZR 1-3 –

(11,45+1,4+5,35)*0,25*0,25 1,138

výtah –

(2,3*2+1,9*2)*0,25*0,25 0,525

3.NP –

(21,0*2+13,25)*0,25*0,25 3,453

9,25*0,3*0,25 0,694

(9,25+8,3+6,75)*0,2*0,25 1,215

výtah –

(2,3*2+1,9*2)*0,25*0,25 0,525

28. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 69,725 – 69,725 264,24 18 424 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(10,1+4,7*2+3,6*2+0,45*2+0,8*2)*0,25 7,3

(2,3*2+1,8*2+2,4*2+1,9*2)*0,25 4,2

pro markýzu –

(3,85+3,3+2,25*2+2,0*2)*0,25 3,913

2.NP –

(11,9+21,0+1,75+4,7+3,6*2+0,45*2+0,8*2)*0,25 12,263

(2,3*2+1,8*2+2,4*2+1,9*2)*0,25 4,2

3.NP –

(9,25*4+13,25*2+6,75*2+20,5*2+8,3*2)*0,25 33,65

(2,3*2+1,8*2+2,4*2+1,9*2)*0,25 4,2

29. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 69,725 – 69,725 56,75 3 957 ÚRS
Plný popis:

30. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,493 – 1,493 36 848,46 55 025 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

podle tabulky v kladeč.výkr. –

0,5899 0,59

podle objemu cca –

0,525*0,060 0,032

pro markýzu - podle objemu cca –

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  odstranění

Výztuž ztužujících pásů a věnců 
  z betonářské oceli
    10 505 (R) nebo BSt 500
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0,491*0,060 0,029

2.NP –

podle tabulky v kladeč.výkr. –

0,457706 0,458

podle objemu cca –

0,525*0,060 0,032

3.NP –

podle objemu cca –

(3,453+0,694+1,215+0,525)*0,060 0,353

31. SP 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,328 – 5,328 3 063,56 16 323 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,5+2,5+1,15+0,4+2,0+0,4+1,15+2,5+0,5)*0,2*1,2 2,664

2.NP –

(0,5+2,5+1,15+0,4+2,0+0,4+1,15+2,5+0,5)*0,2*1,2 2,664

32. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,0 – 13,0 319,75 4 157 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

1,2*0,2*20 4,8

2.NP –

1,2*0,2*20 4,8

(2,5+3,0+1,3)*0,5 3,4

33. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,0 – 13,0 61,48 799 ÚRS
Plný popis:

005: Komunikace 105 315

1. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 73,045 – 73,045 100,54 7 344 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

1,6*1,0+4,35*2,0+8,9*5,8 61,92

okap.chodník –

(3,15+3,4+4,0+11,7)*0,5 11,125

2. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 10,401 – 10,401 2 320,95 24 139 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

(1,6*1,0+4,35*2,0+8,9*5,8)*0,15 9,288

okap.chodník –

(3,15+3,4+4,0+11,7)*0,5*0,1 1,113

3. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 10,4 – 10,4 54,81 570 ÚRS

Plný popis:

4. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 6,27 – 6,27 267,09 1 675 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 120 do 240 mm
      tř. C 16/20

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 120 do 240 mm

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 20/25

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm
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(1,6+1,0*2+2,0+4,35+3,8+5,8)*0,15 2,933

okap.chodník –

(3,15+3,4+4,0+11,7)*0,15 3,338

5. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 6,27 – 6,27 56,75 356 ÚRS
Plný popis:

6. SP 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,489 – 0,489 35 425,93 17 329 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: • KARI 100/100/8 –

terasy –

(1,6*1,0+4,35*2,0+8,9*5,8)*7,9/1000 0,489

7. SP 637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10 m2 11,125 – 11,125 670,80 7 463 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,15+3,4+4,0+11,7)*0,5 11,125

8. SP 005-01 D+M - Dlažba keram.protiskluzná do lepidla - terasy v úrovni terénu m2 61,92 – 61,92 750,00 46 440
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,6*1,0+4,35*2,0+8,9*5,8 61,92

006: Úpravy povrchu 1 586 758

1. SP 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou m2 266,76 – 266,76 35,48 9 465 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle vněj.výplní otvorů –

1,0*1,0*2*2 4,0

1,75*1,5*9*2 47,25

2,0*2,31*3*2 27,72

2,0*2,38*8*2 76,16

1,75*2,38*1*2 8,33

3,0*2,38*2*2 28,56

1,0*2,09*1*2 4,18

1,0*2,06*1*2 4,12

1,55*2,2*2*2 13,64

(3,3+1,5)*5,5*1*2 52,8

2. SP 611425133 Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová schodišťových konstrukcí štuková m2 28,418 – 28,418 365,13 10 376 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,7*3,5-2,3*2,4)*1,3 14,209

2.NP –

(4,7*3,5-2,3*2,4)*1,3 14,209

3. SP 611473111 Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí hladká m2 3,42 – 3,42 220,24 753 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: výtah.šachta –

1,8*1,9 3,42

4. SP 611473112 Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 402,94 – 402,94 323,15 130 209 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  strojně nebo ručně nanášená
  stropů rovných
    štuková

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Výztuž mazanin 
  10 505 (R) nebo BSt 500

X Zakrývání výplní a obalení před znečištěním
  konstrukcí nebo osazených dveřních zárubní
  před úpravami povrchu včetně pozdějšího odkrytí, prováděné
    folií a lepící páskou

Okapový chodník z dlaždic 
  betonových
    se zalitím spár cementovou maltou
    do cementové malty MC-10, tl. dlaždic
      60 mm

Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová
  schodišťových konstrukcí
    štuková

Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  strojně nebo ručně nanášená
  stropů rovných
    hladká
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39,28+200,76 240,04

odečet schodiště –

-4,7*3,5 - 16,45

2.NP –

26,14+26,07+37,85+40,86+64,88 195,8

odečet schodiště –

-4,7*3,5 - 16,45

5. SP 612473181 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká m2 180,4 – 180,4 175,10 31 588 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: • pod obklady –

1.NP –

(2,15*2+3,0*2-0,9)*2,0+(2,3+0,6)*0,8 21,12

(1,3*2+1,95*2-0,7)*2,0 11,6

2.NP –

(2,0*6+2,15*2+2,15*6+3,1*2-0,7*3-0,9*1)*2,0 64,8

(2,0*3+2,3+0,6*5)*0,8 9,04

3.NP –

(2,0*6+2,15*2+2,15*6+3,1*2-0,7*3-0,9*1)*2,0 64,8

(2,0*3+2,3+0,6*5)*0,8 9,04

6. SP 612473182 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 1 683,035 – 1 683,035 279,12 469 767 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(11,9*2+2,3*2+0,8*2)*2,9 87,0

-(0,9*2,0*4+1,75*1,5*3) - 15,075

(1,15*2+2,15*4+1,75*3+1,5*6)*0,25 6,288

(2,6*6+2,1*4+3,7*6+1,2*2+5,0*2+2,15*2+2,2*2+4,2*2+6,95*2+1,8*2+1,2*2+1,45*6+1,7*2)*2,9 312,33

-(0,8*2,0*12+0,9*2,0*5+1,0*1,0*2+1,0*2,1) - 32,3

(1,0*7+2,1*2)*0,25 2,8

(3,3*2+8,3*2+2,3*2+6,2*2+2,4*2+2,0*2)*2,9 142,1

-(0,7*2,0+0,9*2,0*2+1,2*2,2+1,55*2,0+1,75*2,3*2+1,75*2,2) - 22,64

(1,15+1,75+2,1*2+2,2*2+1,2+2,2*2)*0,25 4,275

(1,15+2,1*2)*0,45 2,408

(1,3*2+8,3*2+1,95*2+8,75*2+2,05*2)*2,9 129,63

-(0,7*2,0*2+1,55*2,0+2,0*2,3*2) - 15,1

(1,55+2,05*2+2,0*2+2,4*4)*0,25 4,813

(2,15*2+3,25*2+4,0*2+3,0*2+2,2*2+6,45*2)*2,9 122,09

-(0,9*2,0*5+2,0*2,3) - 13,6

(2,0+2,4*2)*0,25 1,7

2.NP –

(11,9*2+2,3*2+0,8*2)*2,7 81,0

-(0,8*2,0+0,9*2,0*3+1,75*1,5*3) - 14,875

(1,15+2,2*2+1,75*3+1,5*6)*0,25 4,95

(4,0*2+2,0*2+2,7*2+3,3*2+1,95*2+2,15*2+4,7*2+5,3*2)*2,7 140,94

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*5+2,0*2,4*2) - 20,4

(2,0*2+2,4*4)*0,25 3,4

(2,15*2+3,25*2+5,5*2+3,1*2+2,3*2+4,35*2)*2,7 111,51

-(0,9*2,0*5+3,0*2,4) - 16,2

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
    hladká

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
    štuková
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(3,0+2,4*2)*0,25 1,95

(1,9*2+2,0*2+4,0*2+2,15*4+4,5*2)*2,7*2 180,36

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*3+2,0*2,4)*2 - 24,8

(2,0+2,4*2)*0,25*2 3,4

(1,0+2,2*2)*0,2 1,08

(8,3*2+2,3*2+6,2*2+2,4*2+2,0*2)*2,7 114,48

-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,2*2,2+1,75*2,4+(3,0+1,2)*5,5) - 36,74

(1,15+2,2*2+1,75+2,4*2+1,2+2,2*2+3,15+1,2+5,5*2)*0,25 8,263

(1,15+2,2*2)*0,45 2,498

3.NP –

(11,9*2+2,3*2+0,8*2)*2,7 81,0

-(0,8*2,0+0,9*2,0*3+1,75*1,5*3) - 14,875

(1,15+2,2*2+1,75*3+1,5*6)*0,25 4,95

(4,0*2+2,0*2+2,7*2+3,4*2+1,95*2+2,15*2+4,7*2+5,3*2)*2,7 141,48

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*5+2,0*2,4*2) - 20,4

(2,0*2+2,4*4)*0,25 3,4

(2,15*2+3,25*2+5,5*2+3,1*2+2,3*2+4,35*2)*2,7 111,51

-(0,9*2,0*5+3,0*2,4) - 16,2

(3,0+2,4*2)*0,25 1,95

(1,9*2+2,0*2+4,1*2+2,15*4+4,5*2)*2,7*2 181,44

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*3+2,0*2,4)*2 - 24,8

(2,0+2,4*2)*0,25*2 3,4

(1,0+2,2*2)*0,1 0,54

(8,3*2+2,3*2+6,2*2+2,4*2+1,8*2+1,6*2+3,9*4)*2,7 164,16

-(0,8*2,0*4+0,9*2,0*3+1,2*2,2) - 14,44

(1,15+2,2*2+1,2+2,2*2)*0,25 2,788

odpočet obkladů –

-180,4 - 180,4

7. SP 612473185 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky m2 1 788,525 – 1 788,525 1,00 1 789 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1683,035+75,32+30,17 1 788,525

8. SP 612473186 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky m 1 341,394 – 1 341,394 6,72 9 014 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (1683,035+75,32+30,17)*3/4 1 341,394

9. SP 613321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 30,17 – 30,17 274,18 8 272 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3*18+0,2*5)*2,9 18,56

2.NP –

(0,3*4+0,75+0,4*2)*2,7 7,425

3.NP –

(0,75+0,4*2)*2,7 4,185

10. SP 617421232 Vnitřní omítka světlíků nebo výtahových šachet vápenná štuková plstí hlazenou m2 75,32 – 75,32 281,69 21 217 ÚRS
Plný popis: X Vnitřní omítka světlíků nebo výtahových šachet vápenná nebo vápenocementová
    štuková plstí hlazená

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  Příplatek k cenám
    za zabudované omítníky v ploše stěn (měří se v m2 plochy)

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  Příplatek k cenám
    za zabudované rohovníky (úhelníky) na hrany (měří se v m délky)

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
  nanášená ručně
    dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
    štuková
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů
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Výkaz výměr: (1,8*2+1,9*2)*11,2 82,88

-(1,2*2,1*3) - 7,56

11. SP 620471401 Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm m2 25,4 – 25,4 784,38 19 923 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: sokl –

(21,4+2,0*2+21,4+4,0)*0,5 25,4

12. SP 621421144 Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II m2 3,76 – 3,76 504,93 1 899 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: markýza –

2,8*1,0 2,8

(2,8+1,0*2)*0,2 0,96

13. SP 621612101 Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z pohledového betonu 

ručně

m2 3,76 – 3,76 124,65 469 ÚRS

Plný popis:

14. SP 622421131 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II m2 75,82 – 75,82 291,84 22 128 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod obklad –

75,82 75,82

15. SP 622421143 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II m2 336,383 – 336,383 376,39 126 612 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

21,4*6,2-(5,0*2,4*2+3,0*2,4*2+2,0*2,4*4) 75,08

JV –

2,0*6,0+6,6*2,5/2+2,0*9,0+5,5*2,5/2 45,125

SV –

21,4*9,0+10,0*2,25/2-(1,75*2,0+1,75*1,5*2+3,75*1,5*2+1,75*2,4+3,4*5,5+10,5*1,5) 145,2

SZ –

4,0*9,0+10,15*3,0-(1,65*5,5+1,15*2,1) 54,96

• –

na ostění cca –

320,365*0,05 16,018

16. SP 622471317 Nátěr vnějších stěn m2 340,143 – 340,143 194,36 66 111 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle omítek –

336,383+3,76 340,143

17. SP 622712113 KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm s hmoždinkami s plastovým trnem m2 50,8 – 50,8 830,57 42 193 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: sokl –

(21,4+2,0*2+21,4+4,0)*1,0 50,8

18. SP 622722115 KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým 

trnem

m2 1,8 – 1,8 1 016,78 1 830 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,4*1,5 0,6

(2) stěn, (3) pilířů, (4) svislých panelových konstrukcí
  z lešení, jednobarevná s nejnutnějším obroušením podkladu a oprášením, s penetrací
  základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem)
  hmotou Akronát, pro stupně složitosti
    I a II

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z extrudovaného polystyrenu XPS
  tloušťka izolace
    přes 20 do 30 mm

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod keramický obklad
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z extrudovaného polystyrenu XPS
  tloušťka izolace
    přes 40 do 50 mm

Vnější tenkovrstvá omítka akrylátová
  na jakoukoliv konstrukci
  mozaiková
    tl. do 4 mm

X Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová
  štuková nebo stříkaná na jádro v přírodní barvě štuku, ve stupni složitosti
    I a II

Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu 
  nanášený ručně
    silikonový hydrofobizační, transparentní
    jednonásobný
      podhledů

X Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová
  hladká, ve stupni složitosti
    I a II

X Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová
  ve stupni složitosti
    I a II
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2.NP –

0,4*1,5 0,6

3.NP –

0,4*1,5 0,6

19. SP 622753211 Lišta dilatační rohová m 13,5 – 13,5 308,32 4 162 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

7,0 7,0

SV –

6,5 6,5

20. SP 622754111 Lišta začišťovací s tkaninou u oken a dveří m 385,96 – 385,96 178,82 69 016 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: ((1,0*3)*2+(1,75+1,5*2)*9+(2,0+2,31*2)*3+(2,0+2,4*2)*8+(1,75+2,4*2)*1+(3,0+2,4*2)*2+(1,0+2,1*2)*1+(1,0+2,0

6*2)*1+(1,55+2,2*2)*2+(0,9+2,0*2)*2+(3,3+1,5+5,5*2)*1)*2

385,96

21. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 42,022 – 42,022 2 569,59 107 979 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(39,28+200,76)*0,06 14,402

(1,5*1,2*2)*0,05 0,18

2.NP –

(26,14+26,07+37,85+40,86+64,88)*0,07 13,706

(1,5*1,2*2)*0,05 0,18

3.NP –

(26,07+26,52+37,85+41,3+61,88)*0,07 13,553

22. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 43,96 – 43,96 2 320,95 102 030 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (21,38*12,05+9,1*4,0-2,3*2,4)*0,15 43,276

1,8*1,9*0,2 0,684

23. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 42,022 – 42,022 721,90 30 336 ÚRS
Plný popis:

24. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 42,022 – 42,022 219,24 9 213 ÚRS

Plný popis:

25. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 46,87 – 46,87 54,81 2 569 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: síť 1 vrstva –

43,96 43,96

síť 2.vrstva –

(2,85*4,0+1,0*7,0+1,0*1,0)*0,15 2,91

26. SP 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 3,955 – 3,955 147,79 584 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 120 do 240 mm
      tř. C 16/20

Příplatek k cenám mazanin 
  za úpravu povrchu mazaniny
    přehlazením, mazanina tl.
      přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 120 do 240 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě
    mazanina tl.
      přes 50 do 80 mm

Lišty k zateplovacím systémům
  dilatační
  s tkaninou
  PVC
    rohová

Lišty k zateplovacím systémům
  začišťovací  u oken, dveří, výloh apod.
  s tkaninou
  PVC
    s tkaninou

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 50 do 80 mm
      tř. C 16/20
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(2,49+3,45+2,44+4,18)*0,06 0,754

(1,5*1,2*2)*0,05 0,18

2.NP –

(4,02+4,12+3,95+4,12+4,12)*0,07 1,423

(1,5*1,2*2)*0,05 0,18

3.NP –

(3,95+4,12+3,95+4,12+4,12)*0,07 1,418

27. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 16,84 – 16,84 267,09 4 498 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,0+21,4+16,05+9,1+4,0+12,25+2,3*2+2,4*2)*0,2 16,84

28. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 16,84 – 16,84 56,75 956 ÚRS
Plný popis:

29. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,365 – 2,365 24 908,47 58 920 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: KARI 100/100/6 –

(21,38*12,05+9,1*4,0-2,3*2,4-(2,85*4,0+1,0*7,0+1,0*1,0))*4,44/1000 1,195

KARI 100/100/8 –

(2,85*4,0+1,0*7,0+1,0*1,0)*2*7,9/1000 0,307

• KARI 150/150/4 –

1.NP –

(39,28+200,76)*1,35/1000 0,324

(1,5*1,2*2)*1,35/1000 0,005

(1,8*1,9)*1,35/1000 0,005

2.NP –

(26,14+26,07+37,85+40,86+64,88)*1,35/1000 0,264

(1,5*1,2*2)*1,35/1000 0,005

3.NP –

(26,07+26,52+37,85+41,3+61,88)*1,35/1000 0,261

30. SP 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 371,87 – 371,87 229,65 85 399 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle dlažeb –

371,87 371,87

31. SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 35,951 – 35,951 1 322,59 47 548 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (6,1*11,25+5,4*11,25+(4,6*6,15-2,6*2,7)+3,3*6,15+3,9*8,7+4,0*8,7)*0,15 35,951

32. SP 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm m2 71,3 – 71,3 618,06 44 068 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

7,8+7,55+10,25+11,57 37,17

3.NP –

7,16+6,93+9,41+10,63 34,13

33. H 59245323 Dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá m2 71,3 5,00 74,865 292,00 21 861 ÚRS
Plný popis:

34. SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 25,0 – 25,0 217,34 5 434 ÚRS

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Výztuž mazanin 
  ze svařovaných sítí z drátů
    typu KARI

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 2 do 5 mm

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy 
  se zhutněním
    z kameniva
      hrubého 16-32

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      přes 25 do 70 mm

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení
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Plný popis:

35. SP 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 1,0 – 1,0 280,38 280 ÚRS
Plný popis:

36. H 55331115 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P kus 1,0 – 1,0 628,00 628 ÚRS
Plný popis:

37. H 55331117 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P kus 7,0 – 7,0 640,00 4 480 ÚRS
Plný popis:

38. H 55331117.1 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P PO kus 7,0 – 7,0 812,00 5 684
Plný popis:

39. H 55331119 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P kus 5,0 – 5,0 677,00 3 385 ÚRS
Plný popis:

40. H 55331119.1 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P PO kus 5,0 – 5,0 823,00 4 115
Plný popis:

008: Trubní vedení 23 911

1. SP 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 58,1 – 58,1 7,45 433 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,0+5,6+10,0+2,25+2,25+22,0+5,0+3,0 58,1

2. H 28611224 Trubka drenážní flexibilní D 125 mm m 58,1 2,00 59,262 70,40 4 172 ÚRS
Plný popis:

3. SP 894215111 Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým 

poklopem

m3 1,296 – 1,296 9 006,01 11 672 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*0,9*1,2 1,296

4. SP 895170101 Drenážní šachta z PP DN 300  pro napojení potrubí D 80/110 kus 5,0 – 5,0 1 349,13 6 746 ÚRS
Plný popis:

5. SP 895170131 Drenážní  šachta z PP DN 300 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 5,0 – 5,0 177,75 889 ÚRS
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 497 675

1. SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 627,1 – 627,1 50,00 31 356 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

(2,0+1,5+1,5+21,4+1,5+1,5+2,0)*9,5 298,3

SV –

(2,0+1,5+1,5+9,2+1,5+1,5+4,0+12,2)*9,5 317,3

10,0*2,3/2 11,5

2. SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

m2 56 439,0 – 56 439,0 1,35 76 193 ÚRS

Plný popis:

Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu 
  se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách
  a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením lehkého
  litinového poklopu vel. 600x600 mm
    obestavěného prostoru
      do 1,30 m3

Drenážní šachta z polypropylenu PP
  DN 300
    pro napojení potrubí
      D 80/110

Drenážní šachta z polypropylenu PP
  DN 300
    poklop
    plastový (pro zatížení)
      pochůzí (1,5 t)

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1131

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel,
    na cementovou maltu, o ploše otvoru
      do 2,5 m2

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel,
    na cementovou maltu, o ploše otvoru
      přes 2,5 do 4,5 m2

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 
  do připravené rýhy
    z tvrdého PVC, průměru
      přes 90 do 150 mm

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky
      do 10 m

www.euroCALC.cz 62 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: 3 měsíce –

627,1*30*3 56 439,0

3. SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 627,1 – 627,1 30,00 18 811 ÚRS

Plný popis:

4. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 629,46 – 629,46 39,52 24 876 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

39,28+200,76 240,04

2.NP –

26,14+26,07+37,85+40,86+64,88 195,8

3.NP –

26,07+26,52+37,85+41,3+61,88 193,62

5. SP 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 11,2 – 11,2 514,76 5 765 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,2 11,2

6. SP 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 168,0 – 168,0 9,45 1 588 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 týdny –

11,2*15 168,0

7. SP 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 11,2 – 11,2 362,22 4 057 ÚRS
Plný popis:

8. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 785,77 – 785,77 74,01 58 155 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

39,28+8,68+200,76+49,34 298,06

2.NP –

26,14+7,8+26,07+7,55+37,85+10,25+40,86+11,57+64,88 232,97

3.NP –

26,07+7,16+26,52+6,93+37,85+9,41+41,3+10,63+61,88+26,99 254,74

9. SP 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 114,738 – 114,738 165,21 18 955 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: mezi 1. a 2.et. –

od -1,750 do -0,190 –

(12,5+0,15*2)*1,56 19,968

od -0,190 –

12,15*6,7+12,15*2,2/2 94,77

10. SP 953511112 Nosný tepelně-izolační prvek typ K20 pro volně vyložené balkónové desky a markýzy kus 3,0 – 3,0 4 469,55 13 409 ÚRS
Plný popis:

11. SP 009-01 D+M - Rohož vstupní celogumová - 800x1750mm kus 1,0 – 1,0 1 600,00 1 600
Plný popis:

12. SP 009-04 D+M - Rohož dočišťovací  - 1000x1750mm kus 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500
Plný popis:

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
  extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    přes 10 do 20 mm

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů - Isokorb 
  pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m
    volně vyložené - typ K
      K 20

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky
      do 10 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) 
  o půdorysné ploše do 6 m2, výšky
    do 10 m

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) 
  Příplatek za první a každý další den použití lešení
    k ceně -1111, -1112 nebo -1113

Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) 
  o půdorysné ploše do 6 m2, výšky
    do 10 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m
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13. SP 009-05 D+M - Profil ukončovací RK (terasy) m 25,4 – 25,4 850,00 21 590
Plný popis:

Výkaz výměr: 21,4+2,0*2 25,4

14. SP 009-06 D+M - Profil ukončovací RKL  (terasy) m 25,4 – 25,4 1 300,00 33 020
Plný popis:

Výkaz výměr: 21,4+2,0*2 25,4

15. SP 009-07 D+M - Žlab drenážní (terasy) m 22,0 – 22,0 5 900,00 129 800
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,0*4+3,0 11,0

2,0*4+3,0 11,0

16. M 009-08 HZS - nezměřitelné stavební práce hod 200,0 – 200,0 250,00 50 000
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 382 019

1. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 538,709 – 1 538,709 248,27 382 019 ÚRS
Plný popis:

711: Izolace proti vodě 163 762

1. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 294,029 – 294,029 7,53 2 213 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

21,38*12,05+9,1*4,0 294,029

2. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 54,32 – 54,32 16,36 889 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(12,0+21,4+16,05+9,1+4,0+12,25+2,3*2+2,4*2)*0,5 42,1

výtah.š. –

(2,3*2+2,4*2)*1,3 12,22

3. H 11163150 Lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,107 – 0,107 41 800,00 4 482 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 294,029*0,0003 0,088

54,32*0,00035 0,019

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 336,829 – 336,829 77,28 26 031 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

21,38*12,05+9,1*4,0 294,029

2.NP –

terasy –

21,4*2,0 42,8

5. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 60,924 – 60,924 88,62 5 399 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(12,0+21,4+16,05+9,1+4,0+12,25+2,3*2+2,4*2)*0,5 42,1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše svislé S
    nátěrem
      penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše svislé S

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 6 do 12 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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výtah.š. –

(2,3*2+2,4*2)*1,3 12,22

2.NP –

terasy –

(21,4+2,0*2)*0,26 6,604

6. H 0003-00013863-00001Hydroizolační asfaltový pás m2 460,462 – 460,462 110,80 51 019
Plný popis:

Výkaz výměr: 336,829*1,15 387,353

60,924*1,2 73,109

7. SP 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 44,35 – 44,35 350,23 15 533 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,43 6,43

2.NP –

4,12*3+6,6 18,96

3.NP –

4,12*3+6,6 18,96

8. SP 711193131 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 38,94 – 38,94 374,12 14 568 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(1,0*2)*2,0 4,0

2.NP –

(0,8+1,0+0,15)*3*2,0+(1,0*2)*2,0 15,7

3.NP –

(0,8+1,0+0,15)*3*2,0+(1,0*2)*2,0 15,7

• –

35,4*0,1 3,54

9. SP 711771231.1 Provedení izolace proti vlhkosti zesílení izolace koutů elastickou těsnící páskou m 81,1 – 81,1 25,50 2 068
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,15*2+3,0*2 10,3

2.NP –

(2,0*2+2,15*2)*3+(2,15*2+3,1*2) 35,4

3.NP –

(2,0*2+2,15*2)*3+(2,15*2+3,1*2) 35,4

10. H 2455127504 Elast.těsnící páska š.20cm (50m) m 81,1 2,00 82,722 114,00 9 430
Plný popis:

11. SP 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 80,6 – 80,6 115,08 9 275 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

21,4*2,0 42,8

2.NP –

terasy –

21,0*1,8 37,8

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní 

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní 

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty 
  na ploše vodorovné V
    folií PVC lepenou
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12. H 0003-00012332-00001Hydroizolační fólie z PVC tl. 1,8 mm m2 80,6 13,00 91,078 195,00 17 760
Plný popis:

13. SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,21 – 3,21 1 586,69 5 093 ÚRS

Plný popis:

713: Izolace tepelné 356 438

1. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - terasy m2 42,8 – 42,8 24,97 1 069 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

21,4*2,0 42,8

2. H 28375916.1 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm - spádový m3 10,7 – 10,7 3 300,00 35 310
Plný popis:

Výkaz výměr: 42,8*(0,23+0,27)/2 10,7

3. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - mezi latě m2 219,588 – 219,588 73,18 16 070 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 11,85*9,25+8,3*13,25 219,588

4. H 63148152 Deska minerální izolační tl. 60 mm m2 219,588 2,00 223,98 115,00 25 758 ÚRS
Plný popis:

5. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - mezi vazníky m2 286,29 – 286,29 73,18 20 951 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: plocha –

22,2*14,25-12,2*3,3 276,09

výtah.šachta - svisle –

(2,7*2+2,4*2)*1,0 10,2

6. H 279Km1200 Minerální tepelná izolace, rohož mezi vazníky - tloušťka 180 mm m2 286,29 2,00 292,016 234,58 68 500 ÚRS
Plný popis:

7. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 396,62 – 396,62 16,64 6 601 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: • kročej. –

1.NP –

1,5*1,2*2 3,6

2.NP –

26,14+26,07+37,85+40,86+64,88 195,8

1,5*1,2*2 3,6

3.NP –

26,07+26,52+37,85+41,3+61,88 193,62

8. H 63151434 Deska minerální normální izolační tl.20 mm m2 7,2 2,00 7,344 107,00 786 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    rovných spodem
      s uchycením (drátem, páskou apod.)

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    rovných spodem
      s uchycením (drátem, páskou apod.)

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    vrchem bez překrytí lepenkou
      kladenými volně

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá
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Výkaz výměr: 3,6+3,6 7,2

9. H 63151436 Deska minerální normální izolační tl.40 mm m2 389,42 2,00 397,208 95,90 38 092 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 195,8+193,62 389,42

10. SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 240,04 – 240,04 38,84 9 322 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

39,28+200,76 240,04

11. H 28376370 Tepelná izolace do podlah tl. 60 mm m2 480,08 2,00 489,682 127,60 62 483 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 240,04*2 480,08

12. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 636,66 – 636,66 12,55 7 987 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

39,28+200,76 240,04

1,5*1,2*2 3,6

2.NP –

26,14+26,07+37,85+40,86+64,88 195,8

1,5*1,2*2 3,6

3.NP –

26,07+26,52+37,85+41,3+61,88 193,62

13. H 63140273 Pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm m 636,66 2,00 649,393 12,10 7 858 ÚRS
Plný popis:

14. SP 713191131 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm m2 636,66 – 636,66 45,57 29 011 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

240,04 240,04

2.NP-3.NP –

396,62 396,62

15. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 286,29 – 286,29 25,72 7 362 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: plocha –

22,2*14,25-12,2*3,3 276,09

výtah.šachta - svisle –

(2,7*2+2,4*2)*1,0 10,2

16. H 190Ln6010-02 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 150 g/m2 (role/100m2) m2 286,29 2,00 292,016 14,90 4 351
Plný popis:

17. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 161,2 – 161,2 25,72 4 145 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
    překrytím
    fólií
      položenou volně s přelepením spojů

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      dvouvrstvá

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
  překrytím celé plochy izolace se slepením přesahů a vyvedením  na stěny
  do výše 100 mm (materiál v ceně)
  fólií
    PE tl. 0,2 mm

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
    překrytím
    fólií
      položenou volně s přelepením spojů

www.euroCALC.cz 67 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

21,4*2,0*2 85,6

3.NP –

terasy –

21,0*1,8*2 75,6

18. H 190Ln6010-10 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (role/100m2) m2 161,2 2,00 164,424 24,10 3 963
Plný popis:

19. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 – 1,95 3 496,20 6 818 ÚRS
Plný popis:

721: Vnitřní kanalizace 181 128

1. SP 721173401 Kanal potrubí svodné KG DN 100 m 17,0 – 17,0 291,49 4 955 ÚRS
Plný popis:

2. SP 721173402 Kanal potrubí svodné KG DN 125 m 9,0 – 9,0 655,57 5 900 ÚRS
Plný popis:

3. SP 721173403 Kanal potrubí svodné KG DN 150 m 10,0 – 10,0 429,86 4 299 ÚRS
Plný popis:

4. SP 721173405 Kanal potrubí svodné KG DN 200 m 6,0 – 6,0 530,81 3 185 ÚRS
Plný popis:

5. SP 721174024 Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70 m 12,0 – 12,0 395,84 4 750 ÚRS
Plný popis:

6. SP 721174025 Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100 m 28,0 – 28,0 485,44 13 592 ÚRS
Plný popis:

7. SP 721174041 Kanal potr PP připoj DN 32 m 45,0 – 45,0 264,27 11 892 ÚRS
Plný popis:

8. SP 721174042 Kanal potrubí PP připoj HT DN 40 m 12,0 – 12,0 283,55 3 403 ÚRS
Plný popis:

9. SP 721174043 Kanal potrubí PP připoj HT DN 50 m 48,0 – 48,0 317,58 15 244 ÚRS
Plný popis:

10. SP 721174044 Kanal potrubí PP připoj HT DN 70 m 14,0 – 14,0 365,21 5 113 ÚRS
Plný popis:

11. SP 721174062 Kanal potrubí PP větrací HT DN 75 m 5,0 – 5,0 186,61 933 ÚRS
Plný popis:

12. SP 721174063 Kanal potrubí PP větrací HT DN 110 m 11,0 – 11,0 256,33 2 820 ÚRS
Plný popis:

13. SP 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,0 – 9,0 55,58 500 ÚRS
Plný popis:

14. SP 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 27,0 – 27,0 60,11 1 623 ÚRS
Plný popis:

15. SP 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,0 – 10,0 89,60 896 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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16. SP 721211913 Mtž vpusť podlahová DN 110 kus 1,0 – 1,0 150,85 151 ÚRS
Plný popis:

17. SP 721212113 Žlab odtok 90cm+rošt+zápach uzávěr kus 3,0 – 3,0 10 831,61 32 495 ÚRS
Plný popis:

18. SP 721226511 Zápach uzávěr pračka+myčka DN 40 kus 9,0 – 9,0 817,76 7 360 ÚRS
Plný popis:

19. SP 721263124 Klapka zpět PPaut+nouz uzávěr DN200 kus 1,0 – 1,0 16 301,86 16 302 ÚRS
Plný popis:

20. SP 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 227,0 – 227,0 17,01 3 862 ÚRS
Plný popis:

21. SP 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 16,0 – 16,0 22,68 363 ÚRS
Plný popis:

22. SP 721 01 Zápach uzávěrka pro dřez (inv.) místo šetřící DN 50 + mtž ks 3,0 – 3,0 437,80 1 313
Plný popis:

23. SP 721 02 Podlahová vpusť DN 100 průtočná ks 1,0 – 1,0 1 877,10 1 877
Plný popis:

24. SP 721 03 Zápach uzávěrka na potr.D 25 pro VZT + mtž ks 10,0 – 10,0 365,21 3 652
Plný popis:

25. SP 721 04 Čistící kus PPs HT DN 75 + mtž ks 1,0 – 1,0 138,37 138
Plný popis:

26. SP 721 05 Dtto , DN 100 + mtž ks 4,0 – 4,0 153,12 612
Plný popis:

27. SP 721 06 Revizní šachta z prefabrikátů DN 1000, hl. 1,10m poklop kat. B + mtž ks 1,0 – 1,0 13 406,24 13 406
Plný popis:

28. SP 721 07 Chránička z PP - UR 2 DN 300 - prostup základem směr RŠ +mtž m 1,0 – 1,0 1 340,62 1 341
Plný popis:

29. SP 721 08 Potrubí plast PPR D 25 odvod kondenzátu m 26,0 – 26,0 173,53 4 512
Plný popis:

30. SP 721 09 Čistící kus PVC KG DN 150 do vnitřní reviz šachty + mtž ks 1,0 – 1,0 986,75 987
Plný popis:

31. SP 721 10 Kalich pro úkapy se sifonem a přídavným uzávěrem - kuličkou proti zápachu pro suchý stav + mtž ks 1,0 – 1,0 584,11 584

Plný popis:

32. SP 722 11 Zednické výpomoci HSV % 6,55 – 6,55 1 514,16 9 918
Plný popis:

33. SP 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1,77 – 1,77 1 779,77 3 150 ÚRS
Plný popis:

722: Vnitřní vodovod 228 388

34. SP 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 3,0 – 3,0 479,77 1 439 ÚRS

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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Plný popis:

35. SP 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 10,0 – 10,0 514,93 5 149 ÚRS
Plný popis:

36. SP 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 21,0 – 21,0 603,39 12 671 ÚRS
Plný popis:

37. SP 722174022 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 127,0 – 127,0 238,18 30 249 ÚRS
Plný popis:

38. SP 722174023 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 94,0 – 94,0 294,89 27 720 ÚRS
Plný popis:

39. SP 722174024 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 38,0 – 38,0 340,26 12 930 ÚRS
Plný popis:

40. SP 722174025 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 m 10,0 – 10,0 412,85 4 128 ÚRS
Plný popis:

41. SP 722174026 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50 m 52,0 – 52,0 544,42 28 310 ÚRS
Plný popis:

42. SP 722181126 Ochrana vod potrubí objímky DN -50 kus 16,0 – 16,0 32,89 526 ÚRS
Plný popis:

43. SP 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 52,0 – 52,0 54,44 2 831
Plný popis:

44. SP 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm m 90,0 – 90,0 62,38 5 614
Plný popis:

45. SP 722181211RU4 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 42 mm m 59,0 – 59,0 69,19 4 082
Plný popis:

46. SP 722181212RT7 Izolace návleková   tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 75,0 – 75,0 61,25 4 594
Plný popis:

47. SP 722181212RU4 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm m 27,0 – 27,0 79,39 2 144
Plný popis:

48. SP 722181212RU8 Izolace návleková   tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 62 mm m 52,0 – 52,0 96,41 5 013
Plný popis:

49. SP 722190401 Srov. pol. napojení byt stanice kus 20,0 – 20,0 164,46 3 289 ÚRS
Plný popis:

50. SP 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 9,0 – 9,0 229,11 2 062 ÚRS
Plný popis:

51. SP 722220152 Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2 kus 58,0 – 58,0 117,96 6 841 ÚRS
Plný popis:

52. SP 722220161 Nástěnka PPR kpl PN20 DN 20XG1/2 soubor 10,0 – 10,0 424,19 4 242 ÚRS
Plný popis:

53. SP 722220235 Přechodka plast PPR PN20 D 50XG6/4 kus 1,0 – 1,0 493,38 493 ÚRS
Plný popis:
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54. SP 722231076 Ventil zpět G1 1/2 PN10-110°C 2 záv kus 2,0 – 2,0 524,00 1 048 ÚRS
Plný popis:

55. SP 722232047 Kulo koh vnit záv G11/2 PN42-185°C kus 2,0 – 2,0 763,32 1 527 ÚRS
Plný popis:

56. SP 722232063 Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo kus 2,0 – 2,0 474,10 948 ÚRS
Plný popis:

57. SP 722232065 Kulo koh vni zá G11/2 PN42-185°C+vy kus 2,0 – 2,0 919,84 1 840 ÚRS
Plný popis:

58. SP 722234267 Filtr mosaz G6/4 PN16-120°C 2xzá kus 1,0 – 1,0 666,91 667 ÚRS
Plný popis:

59. SP 722250142 Hydrant systém s trvale stálou hadicí D 19x20 min. průtok 0,30 l/s soubor 2,0 – 2,0 8 065,30 16 131 ÚRS
Plný popis:

60. SP 722262221 Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm kus – – – 877,87 – ÚRS
Plný popis:

61. SP 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 355,0 – 355,0 36,29 12 885 ÚRS
Plný popis:

62. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 355,0 – 355,0 22,68 8 053 ÚRS
Plný popis:

63. SP 722 01 Vodoměr domovní (dodávka Vodospol KT) ks – – – 567,10 –
Plný popis:

64. SP 722 02 Revize požárního vodovodu a hydrantů kpl 2,0 – 2,0 1 608,30 3 217
Plný popis:

65. SP 722 03 Chránička UR R-2 DN 100 - prosup vč. utěsnění m 3,0 – 3,0 643,09 1 929
Plný popis:

66. SP 722 04 Upevnění vodovodního potrubí na konzole, držáky, žlaby pod stropem v části 1.N.P. kpl 1,0 – 1,0 2 144,77 2 145
Plný popis:

67. SP 722 05 Zednické výpomoci HSV % 6,34 – 6,34 1 775,02 11 254
Plný popis:

68. SP 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,07 – 1,07 2 259,70 2 418 ÚRS
Plný popis:

725: Zařizovací předměty 263 469

69. SP 725111131 Splachovač nádrž plast vysoko soubor 1,0 – 1,0 2 091,46 2 091 ÚRS
Plný popis:

70. SP 725112011 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 6,0 – 6,0 197,35 1 184 ÚRS
Plný popis:

71. SP 725112145 Montáž instalačních modulů WC soubor 6,0 – 6,0 1 287,32 7 724 ÚRS
Plný popis:

72. SP 725119121 Mtž klozet mísa standard kus 1,0 – 1,0 1 523,23 1 523 ÚRS

Přesun hmot pro vnitřní vodovod 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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Plný popis:

73. SP 725119122 Mtž klozet mísa kombi kus 3,0 – 3,0 1 662,74 4 988 ÚRS
Plný popis:

74. SP 725119123 Mtž klozet mísa závěsná nosná stěna kus 6,0 – 6,0 3 957,22 23 743 ÚRS
Plný popis:

75. SP 725215102 Mtž umyvadla na šrouby soubor 9,0 – 9,0 857,46 7 717 ÚRS
Plný popis:

76. SP 725215104 Mtž umyvadla nerezového - srov. pol.- liniový žlab nerezový soubor 3,0 – 3,0 432,13 1 296 ÚRS
Plný popis:

77. SP 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 6,0 – 6,0 1 446,11 8 677 ÚRS
Plný popis:

78. SP 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 6,0 – 6,0 1 054,81 6 329 ÚRS
Plný popis:

79. SP 725810401 Ventil rohový s přípoj. trubičkou  G 1/2 soubor 42,0 – 42,0 222,30 9 337 ÚRS
Plný popis:

80. SP 725811204 Ventil výtok stěna pračka G 1/2" kus 10,0 – 10,0 533,07 5 331 ÚRS
Plný popis:

81. SP 725821421 Mtž baterie umyv/džez stojan G1/2 kus 9,0 – 9,0 170,13 1 531 ÚRS
Plný popis:

82. SP 725841411 Mtž baterie sprcha stěna nastav v kus 9,0 – 9,0 283,55 2 552 ÚRS
Plný popis:

83. SP 725862124 Zápach uzávěr dřez bez přepad DN 50 kus 10,0 – 10,0 237,05 2 370 ÚRS
Plný popis:

84. SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 5,0 – 5,0 120,23 601 ÚRS
Plný popis:

85. SP 725 01 Klozet závěsný, sedátko duroplast ks 6,0 – 6,0 3 432,09 20 593
Plný popis:

86. SP 725 02 Instalační modul pro závěsný klozet ovládací tlačítko dělené úsporné ks 6,0 – 6,0 3 796,17 22 777
Plný popis:

87. SP 725 03 Klozet inv. odp vodorovný nebo svislý v 480 mm nádrž součást kompletu sedátko duroplast ks 3,0 – 3,0 4 129,62 12 389

Plný popis:

88. SP 725 04 Umyvadlo keramické š. 550 mm, sifon umyvadlový ks 6,0 – 6,0 2 305,83 13 835
Plný popis:

89. SP 725 05 Umyvadlo inv. š. 640 mm, místo šetř.sifon ks 3,0 – 3,0 2 767,45 8 302
Plný popis:

90. SP 725 06 Sprchový kout (vanička) 800 x 1000 mm, sifon ks 6,0 – 6,0 2 842,31 17 054
Plný popis:

91. SP 725 07 Sprchové dveře posuvné na rozm. vaničky ks 6,0 – 6,0 5 018,84 30 113
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Plný popis:

92. SP 725 09 Výlevka keramická se sklopnou plast mřížkou odpad DN 100 ks 1,0 – 1,0 5 330,74 5 331
Plný popis:

93. SP 725 10 Baterie umyvadlová stoj. páková standart ks 6,0 – 6,0 1 421,15 8 527
Plný popis:

94. SP 725 11 Baterie umyvadlová stoj. páková inv. standart ks 3,0 – 3,0 1 586,75 4 760
Plný popis:

95. SP 725 12 Baterie dřezová stoj. páková  standart ks 7,0 – 7,0 1 330,42 9 313
Plný popis:

96. SP 725 13 Baterie dřezová stoj. páková inv. standart ks 3,0 – 3,0 1 458,58 4 376
Plný popis:

97. SP 725 14 Baterie sprchová nástěnná páková s příslušenstvím a držákem sprchy ks 6,0 – 6,0 1 780,69 10 684
Plný popis:

98. SP 725 15 Baterie sprchová nástěnná páková s přísl. inv. ks 3,0 – 3,0 1 920,20 5 761
Plný popis:

99. SP 725 16 Baterie dřezová nást. páková  s prodl. ram. ks 1,0 – 1,0 1 586,75 1 587
Plný popis:

100. SP 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,409 – 0,409 2 623,96 1 073 ÚRS
Plný popis:

730: Ústřední vytápění 1 015 714

1. SUB 2-730-01 ÚT - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 1 015 714,00 1 015 714
Plný popis:

741: Elektroinstalace 824 875

1. SUB 02-741-01 Elektroinstalace - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 824 875,00 824 875
Plný popis:

742: Hromosvod 4 704

1. SUB 742-01 D+M - Pásek uzemňovací FeZn 30x4mm m 84,3 – 84,3 55,80 4 704
Plný popis:

751: Vzduchotechnika 367 160

1. SUB 2-751-01 VZT - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 367 159,58 367 160
Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 167 985

1. SP 762341131 Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 43,995 – 43,995 345,31 15 192 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (10,95+22,2+14,2+3,3+12,2)*(0,4+0,3) 43,995

Přesun hmot pro zařizovací předměty 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z cementotřískových desek CETRIS
    šroubovaných na rošt
    na sraz, tloušťky desky
      12 mm
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2. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 301,1 – 301,1 80,44 24 222 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,2*6,0*2-(5,4*6,0/2*4+10,0*6,0/2)+10,95*6,0/2*2 237,3

8,3*5,5*2-(5,0*5,5) 63,8

3. H 60515121 Řezivo jehličnaté boční prkno tl.22mm m3 6,624 10,00 7,287 5 600,00 40 805 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 301,1*0,022 6,624

4. SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 301,1 – 301,1 42,34 12 749 ÚRS

Plný popis:

5. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 288,252 – 288,252 9,41 2 712 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,0*19+4,8*6+3,6*6+2,3*6+1,3*6 186,0

5,5*14+1,6+3,4+2,3+1,1+4,4+3,2+2,3+1,3 96,6

282,6*0,02 5,652

6. H 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě m3 3,221 10,00 3,543 7 150,00 25 334 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: latě ... á 300mm –

(301,1/0,3)*0,06*0,04 2,409

2,409*0,05 0,12

kontra –

288,252*0,06*0,04 0,692

7. SP 762342216.1 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°osové vzdálenosti do 600 mm - spodní 

laťování

m2 219,588 – 219,588 21,33 4 683

Plný popis:

Výkaz výměr: 3.NP –

11,85*9,25+8,3*13,25 219,588

8. H 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě m3 2,075 10,00 2,283 7 150,00 16 321 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (219,588/0,4)*0,06*0,06 1,976

1,976*0,05 0,099

9. SP 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 13,113 – 13,113 823,30 10 796 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,287+3,543+2,283 13,113

10. SP 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 21,865 – 21,865 94,41 2 064 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (10,85+1,2+4,2)*0,6+3,2*1,5+1,05*1,5+2,05*2,8 21,865

11. H 60515111 Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,612 10,00 0,673 3 080,00 2 074 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 21,865*0,028 0,612

12. SP 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm m2 21,865 – 21,865 52,15 1 140 ÚRS
Plný popis:

13. H 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,104 10,00 0,115 4 830,00 553 ÚRS

Bednění a laťování 
  montáž laťování
    střech jednoduchých sklonu do 60 st.
    při osové vzdálenosti latí
      přes 360 do 600 mm

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
  svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Položení podlah 
  hoblovaných na sraz
    z prken

Položení podlah 
  položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti
    přes 650 do 1000 mm

Bednění a laťování 
  montáž bednění
    střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
      z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Bednění a laťování 
  montáž laťování
    střech jednoduchých sklonu do 60 st.
    při osové vzdálenosti latí
      přes 150 do 360 mm

Bednění a laťování 
  montáž lišt
    trojúhelníkových nebo kontralatí
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Plný popis:

Výkaz výměr: (21,865/1,05)*0,1*0,05 0,104

14. SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 21,865 – 21,865 21,11 462 ÚRS
Plný popis:

15. SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 1 591,07 8 878 ÚRS
Plný popis:

763: Konstrukce montované 392 798

1. SP 763122415 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 31,625 – 31,625 589,78 18 652 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,15+0,15)*2,75*2 1,65

2.NP –

(1,0+0,15)*2,75*3 9,488

3.NP –

(1,0+0,15)*2,75*3+(2,0*2,75)*2 20,488

2. SP 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 223,668 – 223,668 544,42 121 768 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

7,11+2,49 9,6

3.NP –

11,85*9,25+8,3*13,25-2,3*2,4 214,068

3. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 219,588 – 219,588 22,68 4 981 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3.NP –

11,85*9,25+8,3*13,25 219,588

4. H 28329274 Folie nehořlavá parotěsná 110 g/m2 m2 219,588 5,00 230,567 11,34 2 615 ÚRS
Plný popis:

5. SUB 02-763-01 D+M - Dřevěné sponkované vazníky, vč. zavětrování, kotvení a spoj.materiálu kpl 1,0 – 1,0 168 995,80 168 996
Plný popis:

6. SUB 763-02 SDK kastlík do 0,5/0,5m m 74,9 – 74,9 623,81 46 723
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

4,4+4,65 9,05

2.NP –

1,95*2+3,4+4,7+3,25+1,7+2,75+4,35+4,5+1,9+1,75+2,75+1,9+2,15*2+1,35+4,5 47,0

3.NP –

1,75+2,75+2,1+2,75+2,0+2,75+2,0+2,75 18,85

7. SP 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 7,99 – 7,99 3 637,35 29 062 ÚRS
Plný popis:

764: Konstrukce klempířské 140 184

1. SP 764211401 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 3,75 – 3,75 1 300,00 4 875 ÚRS

Přesun hmot pro dřevostavby 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí
  hřebíky, vruty

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Podhled ze sádrokartonových desek 
  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
    jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.
      12,5 mm, bez TI

Podhled ze sádrokartonových desek 
  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
    montáž
      parotěsné zábrany

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek 
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    dvojitě opláštěná deskami
    protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl.
      125 mm, profil 100
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Plný popis:

Výkaz výměr: (1,0+0,1+0,15)*(2,7+0,15*2) 3,75

2. SP 764232470 LemováníTi Zn zdí, krycí pl. 2 díly, TK, rš 750 mm m 10,8 – 10,8 910,00 9 828 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,4*2 10,8

3. SP 764239430 Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše m2 1,52 – 1,52 1 790,00 2 721 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: ((0,45+0,3*2)*2+0,85*2)*0,4 1,52

4. SP 764252401 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 50,76 – 50,76 385,00 19 543 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (21,38+2,0*2)*2 50,76

5. SP 764252403 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 62,34 – 62,34 435,00 27 118 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 21,18+10,93+12,0+4,0+14,23 62,34

6. SP 764259525 Žlab TiZn kotlík kulatý 280/80mm kus 4,0 – 4,0 630,00 2 520 ÚRS
Plný popis:

7. SP 764259526 Žlab TiZn kotlík kulatý 330/100mm kus 8,0 – 8,0 545,00 4 360 ÚRS
Plný popis:

8. SP 764510450 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m 24,98 – 24,98 535,00 13 364 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,05*2+1,8*3 7,5

1,8*4+1,54+3,34 12,08

1,8*3 5,4

9. SP 764554401 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm m 6,0 – 6,0 425,00 2 550 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*4 6,0

10. SP 764554403 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm m 73,6 – 73,6 695,00 51 152 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,2*8 73,6

11. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 2,3 – 2,3 936,09 2 153 ÚRS
Plný popis:

765: Krytiny tvrdé 229 315

1. SP 765331002.01 Krytina betonová střecha jednoduchá na sucho m2 301,1 – 301,1 377,88 113 780
Plný popis:

Výkaz výměr: podle bednění –

301,1 301,1

2. SP 765331032 Krytina betonová hřeben z hřebenáčů na sucho s pásem samolepicím m 19,5 – 19,5 788,80 15 382 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,2+8,3 19,5

3. SP 765331062 Krytina betonová nároží z hřebenáčů na sucho s pásem samolepicím m 25,3 – 25,3 834,34 21 109 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní
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Výkaz výměr: 8,2*3+0,7 25,3

4. SP 765331411 Krytina betonová úžlabí izolační pás m 7,5 – 7,5 925,71 6 943 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,2-0,7 7,5

5. SP 765331511 Krytina betonová střešní okna universální kus 1,0 – 1,0 3 316,16 3 316 ÚRS
Plný popis:

6. SP 765331621 Krytina betonová přiřezání m 65,6 – 65,6 102,73 6 739 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (8,2*2)*4 65,6

7. SP 765331631 Krytina betonová odvětrávací tašky z plastů pro krytinu drážkovou kus 10,0 – 10,0 1 664,31 16 643 ÚRS
Plný popis:

8. SP 765331632 Krytina betonová prostupové tašky z plastů pro krytinu drážkovou kus 1,0 – 1,0 633,25 633 ÚRS
Plný popis:

9. SP 765331651 Krytina betonová stoupací plošina kovová dl 41 cm kus 7,0 – 7,0 1 808,63 12 660 ÚRS
Plný popis:

10. SP 765331661 Krytina betonová větrací mřížka š 52 mm m 62,9 – 62,9 50,06 3 149 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,95+22,2+14,25+3,3+12,2 62,9

11. SP 765901191 Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie m2 301,1 – 301,1 20,16 6 069 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: podle bednění –

301,1 301,1

12. H 28329295 Membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou m2 301,1 15,00 346,265 32,60 11 288 ÚRS
Plný popis:

13. SP 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 5,33 – 5,33 2 177,11 11 604 ÚRS
Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 564 945

1. SUB 02-766-01 D+M - Dveře vnitř.dřev. vč. oblož.zárubní, kování a prahů - D01-D12+D14+D15 kpl 1,0 – 1,0 267 580,00 267 580
Plný popis:

2. SUB 02-766-02 D+M - Desky parapetní dřevěné š.do 25cm m 20,743 – 20,743 550,00 11 409
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,0*2+1,753+1,75*4+1,45+3,29+1,75*3 20,743

3. B 766812111R-* Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.přes 1,2 m kus 4,0 – 4,0 4 400,00 17 600
Plný popis:

4. B 766812114 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m kus 6,0 – 6,0 2 550,00 15 300
Plný popis:

5. B 61581622.A Linka kuchyňská atypická (dle výběru investora) m 14,8 – 14,8 8 900,00 131 720

Přesun hmot pro krytiny skládané
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové

Ostatní práce
  zakrytí šikmých střech
  montáž
    podstřešní hydroizolační folie

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní  konstrukce a práce doplňkové
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Plný popis:

6. B 61581623.A Linka kuchyňská atypická pro inv. (dle výběru investora) m 7,4 – 7,4 9 500,00 70 300
Plný popis:

7. B 766 02 D + M el. dvouplotýnková varná deska + digestoř s cirkul. filtry ks 10,0 – 10,0 4 500,00 45 000
Plný popis:

8. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 5 589,09 6 036 ÚRS
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 705 651

1. SP 767-01 D+M - Ocelové nosné konstrukce z válc.prvků vč. zákl.nátěru kg 5 056,29 – 5 056,29 66,92 338 356
Plný popis:

Výkaz výměr: podle výpisu –

5056,29 5 056,29

2. SUB 767-02 D+M - Schodiště výsuvné zateplené kus 1,0 – 1,0 15 000,00 15 000
Plný popis:

3. SUB 767-03 D+M - Zábradlí vnitřní hliníkové - Z1 m 6,2 – 6,2 3 000,00 18 600
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,6+1,7+1,6+1,3 6,2

4. SUB 767-04 D+M - Madlo vnitřní hliníkové - Z2 m 25,7 – 25,7 800,00 20 560
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,1+2,5+2,0+2,4+2,5*2 13,0

2,5*2+2,7+2,5*2 12,7

5. SUB 767-05 D+M - Zábradlí vnitřní hliníkové předsazené - Z3 m 2,0 – 2,0 5 000,00 10 000
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,0 2,0

6. SUB 767-06 D+M - Zábradlí venkovní hliníkové teras a balkónů - Z4 m 50,0 – 50,0 4 000,00 200 000
Plný popis:

Výkaz výměr: 21,2+1,9*2 25,0

21,2+1,9*2 25,0

7. SUB 767-08 D+M - Stěny dělící venkovní hliníkové na terasách a balkónech - Z6 m 11,4 – 11,4 4 900,00 55 860

##############################################################################################################################################################################################

##############################################################################################################################################################################################

Dodávk a montáž el. dvouplotýnkové varné desky a digastoře s cirkulací vzduchu s tukovým a pachovým uhlíkovým filtrem

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1,9*3 5,7

1,9*3 5,7

8. SUB 02-767-09 D+M - Pomocná konstrukce pro hliníkovou stěnu LOP, včetně nátěru kg 321,0 – 321,0 66,92 21 481
Plný popis:

9. SP 767821117 Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 kusů kus 9,0 – 9,0 362,26 3 260 ÚRS
Plný popis:

10. SUB 02-767-11 D+M - Sestava oboustran.pošt.schránek - 9 boxů kpl 1,0 – 1,0 10 125,00 10 125
Plný popis:

11. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 6 932,42 12 409 ÚRS
Plný popis:

768: Plastová okna a dveře 470 908

1. SUB 02-768-01 D+M - Okna a dveře plastové - 01+02+03+04+06+07+08+09 kpl 1,0 – 1,0 465 876,05 465 876
Plný popis:

2. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 4 658,76 5 031 ÚRS
Plný popis:

7681: Výplně otvorů hliníkové 383 139

1. SUB 02-7681-01 D+M - Dveře z hliníku - H01+H02+H03 kpl 1,0 – 1,0 145 587,05 145 587
Plný popis:

2. SUB 02-7681-02 D+M - Schodišťová stěna z hliníku - LOP kpl 1,0 – 1,0 230 814,24 230 814
Plný popis:

3. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 3 764,01 6 738 ÚRS
Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic 377 076

1. SP 771274114 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m 46,8 – 46,8 255,63 11 963 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

1,2*20 24,0

2.NP –

1,2*19 22,8

2. SP 771274233 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm m 46,8 – 46,8 147,78 6 916 ÚRS

Plný popis:

3. H 59761420.01 Dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - schodovky m2 14,508 5,00 15,233 549,00 8 363
Plný popis:

Výkaz výměr: 46,8*0,31 14,508

4. SP 771414123 Montáž soklíků pórovinových schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 37,0 – 37,0 225,89 8 358 ÚRS
Plný popis: Montáž soklíků pórovinových 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    schodišťových šikmých výšky
      přes 90 do 120 mm

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    podstupnic
    hladkých výšky
      přes 200 do 250 mm

Montáž poštovních schránek
  sestav
    zazděných
      do 24 kusů

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    stupnic
    hladkých šířky
      přes 300 do 350 mm
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Výkaz výměr: 0,9+1,35+1,6+2,0+1,6+1,35+2,2+2,5*3 18,5

0,9+1,35+1,6+2,0+1,6+1,35+2,2+2,5*3 18,5

5. SP 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 313,4 – 313,4 73,71 23 099 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

3,3*2+1,9*2+8,3*2+3,5*2+6,15*2+2,4*2+0,2*4+0,25*2+0,45*2+0,3*4-(0,7*2+0,9*2+1,2+1,75*4) 43,1

8,3*2+8,75*2+2,05*2+0,2*6+0,3*4*2-(0,7+1,75+2,0*2) 35,35

11,9*2+2,3*2+0,8*2+0,2*2-(0,9*4) 26,8

2,6*6+1,2*2+2,1*4+3,7*6+5,0*2+2,15*2+2,2*2+4,2*2+6,95*2+1,8*2+1,2*2+1,45*6+1,7*2+0,2*6-

(0,8*12+0,9*5+1,0)

93,8

2.NP –

3,0+8,3+6,2+3,3+2,0+0,3+0,4+2,3+0,4+0,2*4+0,25*2+0,45*2+0,3*4-(0,8*2+0,9+1,1+1,75+1,2) 23,05

11,9*2+2,3*2+0,8*2+0,2*2-(0,8+0,9*2+1,1) 26,7

3.NP –

3,1+8,3+2,3+3,6+0,4+3,5+0,4+0,2*2+0,25*2-(0,8*3+0,9*2+1,2) 17,1

1,8*2+1,6*2+3,9*4-(0,8+0,9) 20,7

11,9*2+2,3*2+0,8*2+0,2*2-(0,8+0,9*2+1,0) 26,8

6. H 59761416 Dlaždice keramické, sokl - 29,8x8,0x0,9cm kus 1 168,0 5,00 1 226,4 41,80 51 264 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (37,0+313,4)/0,3 1 168,0

7. SP 771575113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 m2 371,87 – 371,87 345,42 128 452 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,43+200,76 207,19

2.NP –

4,12*3+6,6+64,88 83,84

3.NP –

4,12*3+6,6+61,88 80,84

8. SP 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 37,28 – 37,28 9,41 351 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,49+3,45+2,44+4,18 12,56

2.NP –

4,12*3 12,36

3.NP –

4,12*3 12,36

9. H 59761419 Dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 371,87 5,00 390,464 294,60 115 031 ÚRS
Plný popis:

10. SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,58 – 6,58 3 537,97 23 280 ÚRS
Plný popis:

776: Podlahy povlakové 485 391

1. SP 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 257,61 257,61 56,71 14 609 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    standardním lepidlem
    rovných výšky
      přes 90 do 120 mm

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    disperzním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 9 do 12 ks/ m2

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 5 m2 jednotlivě

Příprava podkladu
  broušení
    podlah
    nového podkladu
      betonového
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2. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 257,61 257,61 22,68 5 844 ÚRS
Plný popis:

3. SP 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 257,61 257,61 96,41 24 835 ÚRS

Plný popis:

4. SP 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 257,61 – 257,61 272,21 70 124 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle PVC podlah –

257,61 257,61

5. SP 776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 515,22 – 515,22 45,37 23 375 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 257,61*2 515,22

6. SP 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 257,61 – 257,61 238,18 61 358 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

7,11+25,74 32,85

2.NP –

4,02+18,0+3,95+18,0+7,32+23,93+7,71+16,71+12,32 111,96

3.NP –

3,95+18,0+3,95+18,45+7,32+23,93+7,64+17,24+12,32 112,8

7. H 28411068 Linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, - dvojitá ochranná vrstva na bázi vodní 

disperze, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

m2 257,61 10,00 283,371 742,90 210 517 ÚRS

Plný popis:

8. SP 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla - Probarvená šňůra (drát) svařovací 

z plastu

m 120,0 – 120,0 158,79 19 055 ÚRS

Plný popis:

9. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 149,0 – 149,0 119,09 17 745 ÚRS
Plný popis:

10. SP 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 33,0 – 33,0 56,71 1 871 ÚRS
Plný popis:

11. H 55343225 Lišta přechodová 459H 30 mm, samolepící, 99472 elox stříbrná m 38,0 – 38,0 170,13 6 465 ÚRS
Plný popis:

12. SP 776201923 Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 2-složkového 2-vrstvého polymer nátěru m2 257,61 – 257,61 107,75 27 757 ÚRS

Plný popis:

13. SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,38 – 0,38 4 835,53 1 838 ÚRS
Plný popis:

781: Obklady keramické 221 752

1. SP 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 180,4 – 180,4 349,48 63 046 ÚRS

Plný popis:

Přesun hmot pro podlahy povlakové 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 25 do 35 ks/m2

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
  spoj podlah svařováním
    za tepla

Montáž soklíků
  lepením
    obvodových, výšky
      do 80 mm

Montáž lišt
  přechodových
    samolepících

Ostatní opravy 
  údržba stávajících podlahovin
    elastických
    včetně ošetření polymerním nátěrem dvouvrstvým
      2-složkovým

Příprava podkladu
  vysátí
    podlah

Příprava podkladu
  penetrace
    vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)
    ředěná v poměru 1:1
      podlah

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  Příplatek k cenám
    za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti
      15 MPa

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
  lepením 2-složkovým lepidlem
    z pásů
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Výkaz výměr: 1.NP –

(2,15*2+3,0*2-0,9)*2,0+(2,3+0,6)*0,8 21,12

(1,3*2+1,95*2-0,7)*2,0 11,6

2.NP –

(2,0*6+2,15*2+2,15*6+3,1*2-0,7*3-0,9*1)*2,0 64,8

(2,0*3+2,3+0,6*5)*0,8 9,04

3.NP –

(2,0*6+2,15*2+2,15*6+3,1*2-0,7*3-0,9*1)*2,0 64,8

(2,0*3+2,3+0,6*5)*0,8 9,04

2. SP 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 20,4 – 20,4 40,77 832 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,3+0,6)*0,8 2,32

2.NP –

(2,0*3+2,3+0,6*5)*0,8 9,04

3.NP –

(2,0*3+2,3+0,6*5)*0,8 9,04

3. H 781-01 Obklad keramický 150x200mm m2 180,4 5,00 189,42 280,00 53 038
Plný popis:

4. SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 20,0 – 20,0 121,13 2 423 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,0 2,0

2.NP –

2,0+1,0+2,0+1,0+2,0+1,0 9,0

3.NP –

2,0+1,0+2,0+1,0+2,0+1,0 9,0

5. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 93,6 – 93,6 88,81 8 312 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,15*2+3,0*2-0,9)+0,8 10,2

(1,3*2+1,95*2-0,7) 5,8

2.NP –

(2,0*6+2,15*2+2,15*6+3,1*2-0,7*3-0,9*1) 32,4

0,8*8 6,4

3.NP –

(2,0*6+2,15*2+2,15*6+3,1*2-0,7*3-0,9*1) 32,4

0,8*8 6,4

6. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 75,82 – 75,82 375,91 28 501 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(21,4+2,0*2)*2,7 68,58

-(1,0*1,0*2+2,0*2,0*3+1,0*1,8) - 15,8

(1,0*6+2,0*9+1,0+1,8*2)*0,15 4,29

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Ostatní prvky 
  plastové profily ukončovací a dilatační
    lepené
    flexibilním lepidlem
      rohové

Ostatní prvky 
  plastové profily ukončovací a dilatační
    lepené
    flexibilním lepidlem
      ukončovací

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

www.euroCALC.cz 82 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

0,4*1,5*1 0,6

2.NP –

(1,0+0,15*2)*2,4 3,12

(5,0+0,15*2+0,4)*1,5 8,55

3.NP –

(1,0+0,15*2)*2,4 3,12

(0,4)*1,5 0,6

komín –

(0,75*2+0,4*2)*1,2 2,76

7. SP 781739191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2 m2 18,75 – 18,75 56,03 1 051 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,4*1,5*1 0,6

2.NP –

(1,0+0,15*2)*2,4 3,12

(5,0+0,15*2+0,4)*1,5 8,55

3.NP –

(1,0+0,15*2)*2,4 3,12

(0,4)*1,5 0,6

komín –

(0,75*2+0,4*2)*1,2 2,76

8. H 781-02 Pásky obkladové vč.roh.tvarovek m2 75,82 5,00 79,611 720,00 57 320
Plný popis:

9. SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 – 3,37 2 145,22 7 229 ÚRS
Plný popis:

783: Nátěry 111 843

1. SP 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 34,789 – 34,789 122,72 4 269 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: zárubně –

(0,7+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*1 0,987

(0,8+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*14 14,112

(0,9+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*10 10,29

ocel.sloupky ... stat. 11 a 16 –

(0,1*4)*3,0*6 7,2

(0,1*4)*5,5*1 2,2

2. SP 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním m2 1 299,813 – 1 299,813 64,63 84 011 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: bednění –

301,1*2,5 752,75

latě –

(3,543+2,283)/(0,06*0,04)*(0,06+0,04)*2 485,5

lávka –

21,865*2,5+0,115/(0,1*0,05)*(0,1+0,05)*2 61,563

3. SP 783812100 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email m2 192,0 – 192,0 122,72 23 563 ÚRS

Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární 
  proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
    sanační

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické 
  na vzduchu schnoucí
    standardními barvami (např. Tebas, …)
      2x email

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(3,3*2+1,9*2-1,75*2+0,25*2)*1,0 7,4

(8,3*2+6,2*2+2,3*2+2,4*2-0,7-0,9*2-1,75*2+0,2*2+0,45*2+0,3*4)*1,0 34,9

(11,9*2+2,3*2+0,8*2-0,9*4+0,25*2)*1,0 26,9

2.NP –

(8,3*2+6,2*2+2,0*2+2,3*2+2,4*2-0,8*2-0,9*2+0,2*2+0,45*2+0,3*4)*1,0 41,5

(11,9*2+2,3*2+0,8*2-0,9*4+0,25*2)*1,0 26,9

3.NP –

(8,3*2+6,2*2+2,3-0,8*3-0,9*2+0,2*2)*1,0 27,5

(11,9*2+2,3*2+0,8*2-0,9*4+0,25*2)*1,0 26,9

784: Malby 102 303

1. SP 784453381 Malby směsi HET tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 

m

m2 2 254,97 – 2 254,97 45,37 102 303 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: omítky –

1683,035+402,94+28,418+3,42+75,32+30,17 2 223,303

SDK –

223,667 223,667

odpočet olej.nátěrů –

-192,0 - 192,0

790: Výtahy a plošiny 489 271

1. SUB 790-01 D+M - Výtah osobní trakční bez strojovny - 8 osob, nos. 630kg, kabina 1100x1400mm, 1 m/s kpl 1,0 – 1,0 489 271,20 489 271

Nátěry omítek a betonových povrchů olejové 
  omítek
    stěn
      dvojnásobné a 1x email

Malby z malířských směsí
  HET
  tekutých dispezních
  tónované
  otěruvzdorné, dvojnásobné s penetračním nátěrem
  v místnostech výšky
    do 3,80 m
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Plný popis:

796: Vnitřní vybavení 33 630

1. SP 796 01 Madla na dveře pro inv. ks 9,0 – 9,0 990,00 8 910
Plný popis:

2. SP 796 02 Pevné vodorovné madlo 60 cm ks 3,0 – 3,0 950,00 2 850
Plný popis:

3. SP 796 03 Pevné svislé madlo cca 50cm ks 3,0 – 3,0 890,00 2 670
Plný popis:

4. SP 796 04 Sklopné sedátko  45 x 45 ks 3,0 – 3,0 2 000,00 6 000
Plný popis:

5. SP 796 05 Sklopné madlo ks 6,0 – 6,0 2 200,00 13 200
Plný popis:

797: Protipožární zařízení 129 100

1. SP 797-01 Mtž hasících přístrojů (osazení) kus 3,0 – 3,0 200,00 600
Plný popis:

2. SP 797-02 Práškový hasící přístroj kus 3,0 – 3,0 2 100,00 6 300
Plný popis:

3. SP 797-03 Požární ucpávka pro sdružené vedení VZT kus 10,0 – 10,0 11 000,00 110 000

##############################################################################################################################################################################################
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Plný popis:

4. SP 797-04 Autonomní hlásič požáru kus 9,0 – 9,0 800,00 7 200
Plný popis:

5. SP 797-05b Dočasný požární uzávěr - propojení v chodbách - při zprovoznění 2.etapy kpl 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

03: Bytový dům - 3.etapa 8 982 566

001: Zemní práce 489 988

1. SP 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 212,553 – 212,553 146,75 31 191 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: do -2,250 –

2,0/6*(10,6*15,3+(10,6+8,3)*(15,3+13,1)+8,3*13,1) 269,223

do -3,300 –

1,05/6*(4,5*7,9+(4,5+3,3)*(7,9+6,6)+3,3*6,6) 29,825

odečet vybour.konstr. –

-(5,1*10,6*1,6) - 86,496

2. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 212,553 – 212,553 20,45 4 346 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 212,553 212,553

3. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,495 – 16,495 541,08 8 925 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: do -3,800 –

(7,3+1,3)*0,63*0,5 2,709

do -2,750 –

(0,8*2)*0,63*0,5 0,504

do -1,750 –

10,4*0,46*0,9 4,306

5,2*0,6*0,9 2,808

do -1,350 –

(1,9+0,2+2,15+2,15+0,2+1,95+1,8+0,2+2,3)*0,6*0,8 6,168

4. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 16,495 – 16,495 153,76 2 536 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 16,495 16,495

5. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 54,816 – 54,816 346,47 18 992 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: do -1,750 –

(12,7+0,5*2+4,5+2,05+0,5+2,05+3,3+12,0+0,5*2)*0,8*1,2 37,536

do -1,350 –

(9,8*2+5,9+1,5)*0,8*0,8 17,28

6. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 54,816 – 54,816 22,14 1 214 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 54,816 54,816

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      přes 100 do 1 000 m3
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7. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 56,772 – 56,772 34,69 1 969 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na mezideponii ... 10% celk.objemu –

(212,553+16,495+54,816)*1/10 28,386

zpět do násypů ... dtto –

28,386 28,386

8. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 28,386 – 28,386 55,09 1 564 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: z mezideponie ... 10% celk.objemu –

(212,553+16,495+54,816)*1/10 28,386

9. SP 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 28,386 – 28,386 57,60 1 635 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10% celk.objemu –

(212,553+16,495+54,816)*1/10 28,386

10. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky - deponie m3 28,386 – 28,386 16,35 464 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10% celk.objemu –

(212,553+16,495+54,816)*1/10 28,386

11. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 255,478 – 255,478 256,87 65 624 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: na skládku ... 90% celk.objemu –

(212,553+16,495+54,816)*9/10 255,478

12. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 065,736 – 3 065,736 20,08 61 563 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 255,478*12 3 065,736

13. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 459,86 – 459,86 220,00 101 169 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 255,478*1,8 459,86

14. SP 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 246,039 – 246,039 259,74 63 905 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: uvnitř –

(3,95*11,25)*1,8 79,988

79,987*0,2 15,997

(3,9*11,25)*0,0 –

(3,9*11,25)*0,0 –

(3,9*11,25)*0,35 15,356

(2,45*4,75)*0,5 5,819

(2,45*4,1)*0,5 5,023

venku –

2,0*(3,0+4,3)/2*14,0 102,2

1,05*(3,0+2,5)/2*7,5 21,656

15. H 58344200 Štěrkodrť frakce 0-63 t 442,87 – 442,87 282,00 124 889 ÚRS
Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    Příplatek k ceně
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    přes 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
    zhutněných s uzavřením povrchu násypu
    z hornin nesoudržných a soudržných
      střídavě ukládaných

Uložení sypaniny 
  na skládky

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m
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Výkaz výměr: 246,039*1,8 442,87

002: Základy 366 826

1. SP 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 10,496 – 10,496 845,10 8 870 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (17,0+2,8+3,45+20,0+3,4)*0,5*0,45 10,496

2. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 197,745 – 197,745 6,30 1 245 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,95*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+2,45*4,75+2,45*4,1 197,745

3. SP 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,621 – 3,621 1 891,75 6 850 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod drenáž –

(17,0+2,8+3,45+20,0+3,4)*0,5*0,15 3,499

• –

3,499*0,035 0,122

4. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 66,076 – 66,076 1 891,75 124 998 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: š.600mm –

(8,85+2,2+0,2+1,95+1,35)*0,6*0,66 5,762

(0,8+2,15+2,15+0,2+1,95+1,8+0,2+2,3)*0,6*0,51 3,534

5,2*0,6*0,51 1,591

š.800mm –

(6,65+0,5)*0,8*0,71 4,061

(5,0+17,95+4,5+2,8+0,5+3,45+2,5+15,95+0,5*2+10,85+0,5*2)*0,8*0,66 34,584

(9,85*2+5,85+1,55)*0,8*0,66 14,309

• –

63,841*0,035 2,234

5. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 48,51 – 48,51 212,28 10 298 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,45+1,1+9,15+0,8*2+1,9*2+8,35*2+5,15*2+3,55*4)*0,7 48,51

6. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 48,51 – 48,51 51,73 2 510 ÚRS
Plný popis:

7. SP 274353112 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 1 m kus 2,0 – 2,0 275,30 551 ÚRS
Plný popis:

8. SP 274353122 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 6,0 – 6,0 336,43 2 019 ÚRS
Plný popis:

9. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,414 – 0,414 1 891,75 783 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,5*0,5*0,8)*2 0,4

• –

0,4*0,035 0,014

10. SP 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,588 – 0,588 1 908,77 1 122 ÚRS

Základy z betonu prostého
  pasy
    betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 16/20

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích
  v pasech
    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
    průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl.
      přes 0,50 do 1,00 m

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích
  v pasech
    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
    průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl.
      přes 0,50 do 1,00 m

Základy z betonu prostého
  patky a bloky
    z betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 16/20

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Základy z betonu prostého
  desky
    z betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 12/15

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 
  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
    kamenivem hrubým drceným frakce
      16 až 63 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: (1,1*1,1*0,3)*1 0,363

(0,5*0,5*0,9)*1 0,225

11. SP 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 5,12 – 5,12 212,28 1 087 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,5*4*0,5)*2 2,0

(1,1*4*0,3)*1 1,32

(0,5*4*0,9)*1 1,8

12. SP 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 5,12 – 5,12 51,73 265 ÚRS
Plný popis:

13. SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,004 – 0,004 36 897,23 149 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pr.6mm –

(1,3*14)*1*0,222/1000 0,004

14. SP 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 17,25 – 17,25 980,32 16 911 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,05*2,25 2,363

0,75*1,75 1,313

(0,45+0,5+2,0)*1,25 3,688

1,55*0,75 1,163

(0,45+0,5+2,2*2+0,5+2,0+1,85+0,5+2,35)*0,5 6,275

4,9*0,5 2,45

15. SP 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 105,628 – 105,628 1 269,51 134 095 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (6,45+0,7)*2,75 19,663

(0,75*2)*2,25 3,375

(0,75*2)*1,75 2,625

(3,7+5,0+11,25+2,35)*1,25 27,875

(12,61+0,7*2+4,7+2,5+10,05+0,7+2,76+2,7+12,4+0,7*2)*0,75 38,415

(9,85*2+5,9+1,75)*0,5 13,675

16. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,516 – 1,516 34 951,88 52 998 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: R pr.10mm –

(17,25+105,627)*20,0*0,617/1000 1,516

17. SP 721173406.01 Potrubí plastové DN 300 - chránička m 1,5 – 1,5 1 383,76 2 076
Plný popis:

Výkaz výměr: chrán.prostup. –

1,5 1,5

003: Svislé konstrukce 944 808

1. SP 311238116 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 91,445 – 91,445 1 418,54 129 718 ÚRS
Plný popis:

Výztuž základových zdí nosných 
  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně
  výztuže jejich žeber
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Potrubí z plastových trub 
  KG Systém (SN4)
    svodné (ležaté)
      DN 300

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  patky
    z betonu bez zvýšených nároků na prostředí
      tř. C 16/20

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Výztuž základů
  patek
    z betonářské oceli
      10 505 (R)

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      přes 250 do 300 mm

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva
      přes 300 do 400 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných       vnitřní    klasické, spojené na pero a drážku    na maltu MVC, pevnost cihel      P15, tl. zdiva 300 mm

www.euroCALC.cz 89 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: 1.NP –

(8,95+9,25)*3,0 54,6

-(1,1*2,0*1+1,0*2,0*4) - 10,2

2.NP –

(9,25)*2,75 25,438

-(1,1*2,15*1) - 2,365

půda –

(2,9*2)*1,0+2,85*1,0/2 7,225

10,15*0,45+10,15*2,4/2 16,748

2. SP 311238335 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 200 mm pevnosti P 15 na MC m2 154,763 – 154,763 784,84 121 464 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,0*4+0,8*4)*3,0 57,6

-(1,0*2,0*4) - 8,0

2.NP –

(4,05*3+4,15+0,8*4+6,95*2+7,75)*2,75 113,163

-(1,0*2,0*4) - 8,0

3. SP 311238136 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 300 mm pevnosti P 15 na MC m2 89,163 – 89,163 1 438,59 128 269 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(9,75+8,95+5,75)*3,0 73,35

2.NP –

(5,75)*2,75 15,813

4. SP 311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 23,138 – 23,138 960,61 22 226 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

(10,15+1,75*2)*2,75 37,538

-(1,0*2,4*6) - 14,4

5. SP 311238625 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 400 mm m2 27,463 – 27,463 1 045,14 28 702 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

první 2 vrstvy –

(11,25+17,65+4,0+2,9+3,2+2,0+17,35)*0,5 29,175

-(1,1*1+2,0*2+1,75*1)*0,25 - 1,713

6. SP 311238743 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm m2 222,113 – 222,113 1 438,82 319 579 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(11,25+17,65+4,0+2,9+3,2+2,0+17,35)*2,5 145,875

-(1,0*1,0*7+3,8*1,5*2+1,1*1,75*1+2,0*2,0*2+1,75*2,0*1) - 31,825

2.NP –

(9,25+17,65+2,0+2,9+3,2+2,0+17,35)*2,75 149,463

-(2,0*2,4*4+1,75*2,4*2+3,8*1,5*2+1,0*2,4*1) - 41,4

7. SP 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 6,0 – 6,0 223,25 1 339 ÚRS
Plný popis:

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních tl. zdiva 440 mm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      100 cm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných    vnitřní, spojené na pero a drážku    zvukově izolační    na maltu MC, pevnost cihel      P15, tl. zdiva 200 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných     vnitřní    zvukově izolační    spojené na pero a drážku    tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel      P10, P15 na maltu MC

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných    vnitřní    broušené, spojené na pero a drážku, lepené    tenkovrstvou maltou, pevnost cihel      P10, tl. zdiva 300 mm

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních tl. zdiva 400 mm
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Výkaz výměr: 2+4 6,0

8. SP 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 12,0 – 12,0 201,56 2 419 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 8+4 12,0

9. SP 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,0 – 1,0 511,43 511 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

10. SP 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 81,0 – 81,0 250,69 20 306 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 55+26 81,0

11. SP 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 22,0 – 22,0 287,95 6 335 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 13+9 22,0

12. SP 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 8,0 – 8,0 447,39 3 579 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 4+4 8,0

13. SP 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 47,0 – 47,0 512,79 24 101 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 21+26 47,0

14. SP 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 30,0 – 30,0 638,79 19 164 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10+20 30,0

15. SP 317168139 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 1,0 – 1,0 1 414,33 1 414 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

16. SP 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 59,0 – 59,0 53,55 3 160 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,25*13 16,25

1,5*2 3,0

2,25*11 24,75

2,5*6 15,0

17. SP 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 0,54 – 0,54 4 427,67 2 391 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3*0,3*1,5)*2 0,27

2.NP –

(0,3*0,3*1,5)*2 0,27

18. SP 331273013 Pilíř z tvárnic betonových rozměru 400x400 mm m3 2,784 – 2,784 4 238,66 11 800 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: základy + 1.NP –

(0,4*0,4*5,8)*3 2,784

19. SP 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,1 – 0,1 36 226,60 3 612 ÚRS
Plný popis:

Pilíř z betonových tvárnic systému   včetně zmonolitnění betonovou směsí    bez výztuže, rozměru      400x400 mm

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
  hranatých
    svislých nebo šikmých (odkloněných)
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm,       200 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      225 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      250 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm,       325 cm

Izolace tepelná mezi překlady 
  z pěnového polystyrénu
    výšky 24 cm, tloušťky
      80 mm

Pilíře volně stojící z cihel pálených 
  čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez
  spárování
    z cihel plných dl. 290 mm
    P 20 až P 25 M I, na maltu
      MC-5 nebo MC-10

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm, délky      125 cm

Překlady keramické (, )   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm    šířky 11,5 cm,       225 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm,       125 cm

Překlady keramické (, )   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm    výšky 23,8 cm, délky      150 cm
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Výkaz výměr: 99,7/1000 0,1

20. SP 342248312 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 182,108 – 182,108 393,64 71 685 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,0*4+2,7*3+8,75+4,0*2+1,95+2,9+2,49)*3,0 144,57

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,75*2,25*1) - 16,738

2.NP –

(4,05*3+4,15+1,95*4)*2,75 66,275

-(0,7*2,0*4+0,8*2,0*4) - 12,0

21. SP 348272533 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných bílých m 4,9 – 4,9 521,89 2 557 ÚRS
Plný popis:

22. SP 348921121 Zdění plotových zídek z betonových tvárnic m3 1,92 – 1,92 885,51 1 700 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,8*2,0*0,2 1,92

23. H 003-01 Blok bílý, štípaný kus 120,0 – 120,0 120,00 14 400
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,92*62,5 120,0

24. SP 312311911 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,96 – 0,96 2 015,13 1 935 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,92*1/2 0,96

25. SP 312361821 Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,067 – 0,067 36 319,34 2 441 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,92*0,035 0,067

004: Vodorovné konstrukce 454 964

1. SP 411111111 Strop tl 20 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 1600 až 3400 mm m2 2,99 – 2,99 1 172,90 3 507 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,6*1,15 2,99

2. SP 411113111 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 1600 až 3400 mm m2 57,598 – 57,598 1 240,09 71 426 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,6*4,9+2,05*10,15 33,548

2.NP –

2,6*9,25 24,05

3. SP 411113114 Strop tl 25 cm ze stropních trámců tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 4400 až 4800 mm m2 180,0 – 180,0 1 230,71 221 528 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(4,0*4)*11,25 180,0

4. SP 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 22,0 – 22,0 166,11 3 654 ÚRS

Nadzákladové zdi z betonu prostého
  výplňové
    bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
      tř. C 16/20

Výztuž nadzákladových zdí
  výplňových
    svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Stropy betonové   ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    do 18 cm, délky      1600 až 3400 mm

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 25 cm, ze stropních trámců výšky    

do 18 cm, délky

Příčky jednoduché z cihel děrovaných 

  

Ploty z tvárnic betonových 
  plotová stříška
    lepená mrazuvzdorným lepidlem
    z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru
    bílých, tloušťka zdiva
      195 mm

Zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery z betonových tvárnic 
  na cementovou maltu, bez spárování,
    z ozdobných dutinových tvárnic (cementářských výrobků)
      jakýchkoliv rozměrů

Stropy betonové  ze stropních trámců a stropních betonových vložek včetně zmonololitnění konstrukce při osové  vzdálenosti trámců 66 cm, z prvků stropní konstrukce    tloušťky stropní konstrukce 20 cm, ze stropních trámců výšky    do 18 cm, délky    1600 až 3400 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: 11*2 22,0

5. H 59341224 Deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm kus 22,0 5,00 23,1 247,00 5 706 ÚRS
Plný popis:

6. SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,484 – 0,484 2 754,28 1 333 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

markýza –

2,75*1,1*0,16 0,484

7. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 4,873 – 4,873 376,07 1 833 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,66*0,25*4+0,66*0,3*2 1,056

markýza –

2,75*1,1+(2,75+1,1*2)*0,16 3,817

8. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 4,873 – 4,873 114,06 556 ÚRS
Plný popis:

9. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 240,587 – 240,587 1,00 241 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,99+57,597+180,0 240,587

10. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 240,587 – 240,587 1,00 241 ÚRS
Plný popis:

11. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 4,873 – 4,873 132,49 646 ÚRS
Plný popis:

12. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 4,873 – 4,873 30,74 150 ÚRS
Plný popis:

13. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,048 – 0,048 37 432,03 1 812 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

markýza –

0,484*0,100 0,048

14. SP 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,603 – 2,603 2 840,81 7 393 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(17,35)*0,3*0,5 2,603

15. SP 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 14,18 – 14,18 397,49 5 636 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,3+0,25*2)*17,35 13,88

2.NP –

0,2*1,5 0,3

16. SP 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 14,18 – 14,18 85,34 1 210 ÚRS

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      odstranění

Výztuž stropů 
  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
  sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    tř. C 25/30

Bednění nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně
    zakřiveného
      zřízení

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů 
  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu
    ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky
      přes 900 do 1800 mm

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 20/25

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    do 5 kPa
      zřízení
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Plný popis:

17. SP 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 5,505 – 5,505 472,50 2 601 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

0,3*17,35 5,205

2.NP –

0,2*1,5 0,3

18. SP 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 5,505 – 5,505 104,05 573 ÚRS
Plný popis:

19. SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,199 – 0,199 36 698,13 7 296 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

stat.7 –

198,80/1000 0,199

20. SP 417238313.01 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 108,45 – 108,45 193,15 20 947

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,0+17,65+4,0+2,9+3,2+2,0+17,35 49,1

2.NP –

10,15+19,7+2,0+2,9+3,2+2,0+19,4 59,35

21. SP 417238318 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 17,65 – 17,65 423,04 7 467 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

17,65 17,65

22. SP 417238323 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace m 21,65 – 21,65 143,09 3 098 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

17,65+2,0*2 21,65

23. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 15,551 – 15,551 2 127,79 33 089 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

V1-3 –

(11,25*3+7,25+9,25)*0,3*0,25 3,769

9,7*0,44*0,25 1,067

(1,55+17,3+4,0+3,1+3,0+2,0+17,55)*0,26*0,25 3,153

(4,0*4+0,8*4)*0,2*0,25 0,96

pro markýzu –

(3,0+2,0*2)*0,25*0,25 0,438

2.NP –

V 1-2 + ostat. –

(7,25+9,25)*0,3*0,25 1,238

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) 
  tř. C 16/20

Bednění nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí
    bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně
    zakřiveného
      odstranění

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí 
  výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 10 do 20 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí 
  výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 10 do 20 kPa
      odstranění

Výztuž nosníků 
  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol,
  vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní
  konstrukce
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 

  

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou 
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(3,0+2,0+19,3+17,5+2,0+3,1)*0,26*0,25 3,049

9,25*0,44*0,25 1,018

(1,75*2+9,8)*0,12*0,25 0,399

9,25*0,2*0,25 0,463

24. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 34,058 – 34,058 264,24 8 999 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(10,15+2,05*2+4,25*2+2,6*2)*0,25 6,988

pro markýzu –

(3,0+2,5+2,25*2+2,0*2)*0,25 3,5

2.NP –

(17,35+1,75+9,55+1,75+17,35+9,25+9,53+9,25*3)*0,25 23,57

25. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 34,058 – 34,058 56,75 1 933 ÚRS
Plný popis:

26. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,902 – 0,902 36 848,46 33 226 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

podle tabulky v kladeč.výkr. –

0,50539 0,505

pro markýzu - podle objemu cca –

0,438*0,060 0,026

2.NP –

podle objemu cca –

(1,238+3,049+1,018+0,399+0,463)*0,060 0,37

27. SP 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,824 – 1,824 3 063,56 5 588 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,8*0,2*1,2)*2 1,824

28. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,6 – 8,6 319,75 2 750 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,8*0,5*2 3,8

(1,2*0,2*10)*2 4,8

29. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,6 – 8,6 61,48 529 ÚRS
Plný popis:

005: Komunikace 67 933

1. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 49,308 – 49,308 100,54 4 957 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

8,75*2,0+2,05*10,15 38,308

okap.chodník –

(8,9+4,0+2,0+2,5+4,6)*0,5 11,0

2. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 20,808 – 20,808 261,72 5 446 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,05*10,15 20,808

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny A, pro plochy
      do 50 m2

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  odstranění

Výztuž ztužujících pásů a věnců 
  z betonářské oceli
    10 505 (R) nebo BSt 500

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 20/25

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm
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3. H 59245308 Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 20,807 2,00 21,223 236,00 5 009 ÚRS
Plný popis:

4. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 6,846 – 6,846 2 320,95 15 890 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

(8,75*2,0+2,05*10,15)*0,15 5,746

okap.chodník –

(8,9+4,0+2,0+2,5+4,6)*0,5*0,1 1,1

5. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,846 – 6,846 54,81 375 ÚRS

Plný popis:

6. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,213 – 5,213 267,09 1 392 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: terasy –

(8,75+2,0*2)*0,15 1,913

okap.chodník –

(8,9+4,0+2,0+2,5+4,6)*0,15 3,3

7. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,212 – 5,212 56,75 296 ÚRS
Plný popis:

8. SP 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,303 – 0,303 35 425,93 10 721 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: • KARI 100/100/8 –

terasy –

(8,75*2,0+2,05*10,15)*7,9/1000 0,303

9. SP 637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10 m2 11,0 – 11,0 670,80 7 379 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (8,9+4,0+2,0+2,5+4,6)*0,5 11,0

10. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,8 – 12,8 154,15 1 973 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,75*2+4,65*2 12,8

11. H 59217411 Obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm kus 12,8 2,00 13,056 105,00 1 371 ÚRS
Plný popis:

12. SP 005-01 D+M - Dlažba keram.protiskluzná do lepidla - terasy v úrovni terénu m2 17,5 – 17,5 750,00 13 125
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,75*2,0 17,5

006: Úpravy povrchu 1 145 664

1. SP 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou m2 171,42 – 171,42 35,48 6 082 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle vněj.výplní otvorů –

1,0*1,0*7*2 14,0

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Výztuž mazanin 
  10 505 (R) nebo BSt 500

Okapový chodník z dlaždic 
  betonových
    se zalitím spár cementovou maltou
    do cementové malty MC-10, tl. dlaždic
      60 mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 120 do 240 mm
      tř. C 16/20

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 120 do 240 mm

X Zakrývání výplní a obalení před znečištěním
  konstrukcí nebo osazených dveřních zárubní
  před úpravami povrchu včetně pozdějšího odkrytí, prováděné
    folií a lepící páskou
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1,75*1,5*8*2 42,0

2,0*2,31*2*2 18,48

2,0*2,38*4*2 38,08

1,0*2,38*6*2 28,56

1,75*2,38*2*2 16,66

1,55*2,2*2*2 13,64

2. SP 611425133 Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová schodišťových konstrukcí štuková m2 11,96 – 11,96 365,13 4 367 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(3,3+1,3)*2,6 11,96

3. SP 611473112 Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 184,99 – 184,99 323,15 59 779 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,77+124,8 195,91

odečet schodiště –

-2,6*4,2 - 10,92

4. SP 612473181 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká m2 128,88 – 128,88 175,10 22 567 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: • pod obklady –

1.NP –

(2,7*2+1,7*2-0,7)*2,0 16,2

(2,0*2+2,15*2+2,15*2+3,1*2-0,7-0,9)*2,0+(2,0+2,15+2,35+0,6*3+0,15)*0,8 41,16

2.NP –

(2,0*6+2,1*2+2,15*8-0,7*4)*2,0 61,2

(2,1+2,0*3+0,6*8)*0,8 10,32

5. SP 612473182 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 1 088,433 – 1 088,433 279,12 303 802 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(19,8*2+7,25*2+0,8*4+2,45*2+1,9*2)*2,9 191,4

-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*4+1,75*2,3*2+1,55*2,2+1,75*1,5*4) - 32,36

(1,15+2,2*2+1,75+2,4*2+1,75*4+1,5*8)*0,25 7,775

(1,15+2,2*2)*0,3 1,665

(4,0*10+1,2*2+2,7*8+2,45*2+1,65*4+1,7*4+8,75*2+1,7*2+1,95*2+2,75*2+2,85*2)*2,9 343,07

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*15+1,0*1,0*7) - 33,8

(1,0*4)*0,2+(1,0*3*7)*0,25 6,05

(2,0*2+1,9*2+4,0*2+2,15*2+1,95*2+7,3*2)*2,9*2 223,88

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*3+2,0*2,3)*2 - 24,4

(2,0+2,4*2)*0,25*2 3,4

2.NP –

(19,8*2+9,25*2+0,8*4)*2,7 165,51

-(0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,75*2,4*2+1,75*1,5*4) - 28,9

(1,15+2,2*2+1,75*6+2,4*4+1,5*8)*0,25 9,413

(1,15+2,15*2)*0,3 1,635

(1,75*2+9,55*2)*2,7 61,02

-(0,9*2,0+1,0*2,4*6) - 16,2

(1,15+2,2*2+1,0*6+2,4*12)*0,1 4,035

Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová
  schodišťových konstrukcí
    štuková

Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  strojně nebo ručně nanášená
  stropů rovných
    štuková

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
    hladká

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
    štuková
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(2,0*2+1,95*2+4,1*2+2,15*2+1,95*2+5,3*2)*2,7*4 376,92

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0*3+2,0*2,4)*4 - 49,6

(2,0+2,4*2)*0,25*4 6,8

odečet obkladů –

-128,88 - 128,88

6. SP 612473185 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky m2 1 088,432 – 1 088,432 1,00 1 088 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1088,432 1 088,432

7. SP 612473186 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky m 816,324 – 816,324 6,72 5 486 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (1088,432)*3/4 816,324

8. SP 620471122 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm m2 20,807 – 20,807 232,92 4 846 ÚRS
Plný popis:

9. SP 620471401 Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm m2 32,025 – 32,025 784,38 25 120 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: sokl –

(20,55+4,0+20,55+2,0+12,15)*0,5 29,625

sloupy –

(0,4*4*3)*0,5 2,4

10. SP 621421144 Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II m2 3,76 – 3,76 504,93 1 899 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: markýza –

2,8*1,0 2,8

(2,8+1,0*2)*0,2 0,96

11. SP 621612101 Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z pohledového betonu 

ručně

m2 3,76 – 3,76 124,65 469 ÚRS

Plný popis:

12. SP 622421131 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II m2 20,79 – 20,79 291,84 6 067 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pod obklad –

20,79 20,79

13. SP 622421143 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II m2 297,644 – 297,644 376,39 112 030 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: SV –

3,2*6,75+2,9*0,7-(1,75*2,0+1,75*2,4) 15,93

19,4*6,0-(1,65*2,3+3,75*1,5*2+12,3*1,5) 82,905

SZ –

2,0*6,7+1,0*0,4/2 13,6

10,15*6,0-(1,15*1,7+1,0*1,0*4+4,2*2,4*2) 34,785

2,0*2,75 5,5

JZ –

19,7*6,0-(1,65*2,3+4,5*1,0+2,0*2,0*2+2,0*2,4*4) 82,705

4,0*2,7+2,0*3,0+11,1*2,5/2+1,7*0,6/2+1,0*0,7-(0,9*1,25) 30,76

X Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová
  ve stupni složitosti
    I a II

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  Příplatek k cenám
    za zabudované rohovníky (úhelníky) na hrany (měří se v m délky)

Vnější tenkovrstvá omítka silikonová
  na jakoukoliv konstrukci
  Terranova
  zatřená (roztíraná, škrábaná, zrnitá, hlazená)
    tl. 1,5 mm

Vnější tenkovrstvá omítka akrylátová
  na jakoukoliv konstrukci
  mozaiková
    tl. do 4 mm

X Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová
  štuková nebo stříkaná na jádro v přírodní barvě štuku, ve stupni složitosti
    I a II

Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu 
  nanášený ručně
    silikonový hydrofobizační, transparentní
    jednonásobný
      podhledů

X Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová
  hladká, ve stupni složitosti
    I a II

X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585)
  v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu
  Příplatek k cenám
    za zabudované omítníky v ploše stěn (měří se v m2 plochy)
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2,9*6,75+2,9*0,7-(1,8*2,4) 17,285

• –

ostění cca –

283,47*0,05 14,174

14. SP 622471317 Nátěr vnějších stěn m2 322,211 – 322,211 194,36 62 625 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle omítek –

297,644+20,807+3,76 322,211

15. SP 622712113 KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm s hmoždinkami s plastovým trnem m2 59,25 – 59,25 830,57 49 211 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: sokl –

(20,55+4,0+20,55+2,0+12,15)*1,0 59,25

16. SP 622722115 KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým 

trnem

m2 1,2 – 1,2 1 016,78 1 220 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

0,4*1,5*2 1,2

17. SP 622741230 KZS venkovních podhledů budov deskami z polystyrénu EPS tl 200 mm s hmoždinkami s kovovým 

trnem

m2 20,808 – 20,808 1 492,81 31 062 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,05*10,15 20,808

18. SP 622753111 Lišta dilatační stěnová průběžná m 11,5 – 11,5 314,32 3 615 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

4,0 4,0

SV –

7,5 7,5

19. SP 622753211 Lišta dilatační rohová m 4,0 – 4,0 308,32 1 233 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: JZ –

4,0 4,0

20. SP 622754111 Lišta začišťovací s tkaninou u oken a dveří m 347,88 – 347,88 178,82 62 207 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: ((1,0*3)*7+(1,75+1,5*2)*8+(2,0+2,31*2)*2+(2,0+2,4*2)*4+(1,0+2,4*2)*6+(1,75+2,4*2)*2+(1,55+2,2*2)*2+(0,9+2,

0*2)*3)*2

347,88

21. SP 623421141 Vnější omítka pilířů a sloupů vápenná nebo vápenocementová ploch rovných štuková m2 11,04 – 11,04 483,18 5 334 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,4*4)*2,3*3 11,04

22. SP 623471317 Nátěr vnějších pilířů m2 11,04 – 11,04 194,36 2 146 ÚRS
Plný popis:

23. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 24,08 – 24,08 2 569,59 61 875 ÚRS

Plný popis:

Lišty k zateplovacím systémům
  dilatační
  s tkaninou
  PVC
    rohová

Lišty k zateplovacím systémům
  začišťovací  u oken, dveří, výloh apod.
  s tkaninou
  PVC
    s tkaninou

X Vnější omítka pilířů a sloupů vápenná nebo vápenocementová
  s plochami rovnými
  štuková nebo stříkaná na jádro, v přírodní barvě štuku, ve stupni složitosti
    I a II

X Ochrana proti holubům - hrotový systém
Nátěr základní vnějších pilířů hmotou AKRONÁT složitosti II

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 50 do 80 mm
      tř. C 16/20

(2) stěn, (3) pilířů, (4) svislých panelových konstrukcí
  z lešení, jednobarevná s nejnutnějším obroušením podkladu a oprášením, s penetrací
  základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem)
  hmotou Akronát, pro stupně složitosti
    I a II

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z extrudovaného polystyrenu XPS
  tloušťka izolace
    přes 20 do 30 mm

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod keramický obklad
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z extrudovaného polystyrenu XPS
  tloušťka izolace
    přes 40 do 50 mm

X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) venkovních podhledů budov
  s vrstvou tepelné izolace z desek
  z expandovaného polystyrénu EPS
  tloušťka izolace
    přes 190 do 200 mm

Lišty k zateplovacím systémům
  dilatační
  s tkaninou
  PVC
    průběžná stěnová
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Výkaz výměr: 1.NP –

(35,34+35,77+124,8)*0,06 11,755

(2,6*1,15)*0,05 0,15

2.NP –

(27,74+28,55+28,1+28,1+61,45)*0,07 12,176

24. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 36,68 – 36,68 2 320,95 85 133 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: (20,7*14,05-2,9*4,0-17,35*2,0)*0,15 36,68

25. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 24,08 – 24,08 721,90 17 383 ÚRS
Plný popis:

26. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 24,08 – 24,08 219,24 5 279 ÚRS

Plný popis:

27. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 36,68 – 36,68 54,81 2 010 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: síť 1 vrstva –

36,68 36,68

28. SP 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 3,473 – 3,473 147,79 513 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(5,0+3,65+4,12+4,63+3,99)*0,06 1,283

2.NP –

(3,66+4,12+3,66+4,12+3,74+4,12+3,74+4,12)*0,07 2,19

29. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 13,82 – 13,82 267,09 3 691 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,0+17,55+4,0+3,0+10,0+3,2+2,0+17,35)*0,2 13,82

30. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 13,82 – 13,82 56,75 784 ÚRS
Plný popis:

31. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,589 – 1,589 24 908,47 39 581 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: KARI 100/100/6 –

(20,7*14,05-2,9*4,0-17,35*2,0)*4,44/1000 1,086

• KARI 150/150/4 –

1.NP –

(35,34+35,77+124,8)*1,35/1000 0,264

(2,6*1,15)*1,35/1000 0,004

2.NP –

(27,74+28,55+28,1+28,1+61,45)*1,35/1000 0,235

32. SP 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 213,46 – 213,46 229,65 49 020 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle dlažeb –

213,46 213,46

Výztuž mazanin 
  ze svařovaných sítí z drátů
    typu KARI

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 2 do 5 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za úpravu povrchu mazaniny
    přehlazením, mazanina tl.
      přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za stržení povrchu
    spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
    pro tl. obou vrstev mazaniny
      přes 120 do 240 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě
    mazanina tl.
      přes 50 do 80 mm

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Mazanina z betonu 
  prostého bez zvýšených nároků na prostředí
    tl. přes 120 do 240 mm
      tř. C 16/20
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33. SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 29,662 – 29,662 1 322,59 39 230 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (3,95*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+3,9*11,25+2,45*4,75+2,45*4,1)*0,15 29,662

34. SP 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm m2 58,185 – 58,185 618,06 35 962 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

7,56*3+7,81 30,49

3.NP –

2,9*9,55 27,695

35. H 59245323 Dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá m2 58,185 5,00 61,094 292,00 17 840 ÚRS
Plný popis:

36. SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 16,0 – 16,0 217,34 3 477 ÚRS
Plný popis:

37. H 55331115 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P kus 1,0 – 1,0 628,00 628 ÚRS
Plný popis:

38. H 55331117 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P kus 7,0 – 7,0 640,00 4 480 ÚRS
Plný popis:

39. H 55331117.1 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P PO kus 6,0 – 6,0 812,00 4 872
Plný popis:

40. H 55331119.1 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P PO kus 2,0 – 2,0 823,00 1 646
Plný popis:

008: Trubní vedení 20 073

1. SP 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 48,2 – 48,2 7,45 359 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 17,5+2,8+3,6+21,0+3,3 48,2

2. H 28611224 Trubka drenážní flexibilní D 125 mm m 48,2 2,00 49,164 70,40 3 461 ÚRS
Plný popis:

3. SP 894215111 Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým 

poklopem

m3 1,296 – 1,296 9 006,01 11 672 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*0,9*1,2 1,296

4. SP 895170101 Drenážní šachta z PP DN 300  pro napojení potrubí D 80/110 kus 3,0 – 3,0 1 349,13 4 047 ÚRS
Plný popis:

5. SP 895170131 Drenážní  šachta z PP DN 300 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 3,0 – 3,0 177,75 533 ÚRS
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 309 774

1. SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 509,275 – 509,275 50,00 25 465 ÚRS

Plný popis:

Drenážní šachta z polypropylenu PP
  DN 300
    pro napojení potrubí
      D 80/110

Drenážní šachta z polypropylenu PP
  DN 300
    poklop
    plastový (pro zatížení)
      pochůzí (1,5 t)

Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu 
  se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách
  a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením lehkého
  litinového poklopu vel. 600x600 mm
    obestavěného prostoru
      do 1,30 m3

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy 
  se zhutněním
    z kameniva
      hrubého 16-32

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      přes 25 do 70 mm

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel,
    na cementovou maltu, o ploše otvoru
      do 2,5 m2

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 
  do připravené rýhy
    z tvrdého PVC, průměru
      přes 90 do 150 mm

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky
      do 10 m
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Výkaz výměr: SV –

(3,2+1,5+1,5+2,0+19,4+1,5)*6,5 189,15

SZ –

(1,5+10,15+1,5+1,5+2,05+2,0+1,5)*6,5 131,3

JZ –

(1,5+17,65+1,5+1,5+4,0+2,9)*6,5 188,825

2. SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

m2 45 834,75 – 45 834,75 1,35 61 877 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3 měsíce –

509,275*30*3 45 834,75

3. SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 509,275 – 509,275 30,00 15 277 ÚRS

Plný popis:

4. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 390,658 – 390,658 39,52 15 438 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,77+124,8 195,91

2,05*10,15 20,808

2.NP –

27,74+28,55+28,1+28,1+61,45 173,94

5. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 445,535 – 445,535 74,01 32 974 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+8,9+35,77+8,6+124,8 213,41

2.NP –

27,74+7,56+28,55+7,56+28,1+7,56+28,1+7,81+61,45 204,43

terasa –

2,9*9,55 27,695

6. SP 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 84,024 – 84,024 165,21 13 881 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: mezi 2. a 3.et. –

od -1,750 do -0,190 –

(10,5+0,15)*1,56 16,614

od -0,190 –

10,15*6,6+0,3*0,7*2 67,41

7. SP 953511112 Nosný tepelně-izolační prvek typ K20 pro volně vyložené balkónové desky a markýzy kus 3,0 – 3,0 4 469,55 13 409 ÚRS
Plný popis:

8. SP 009-01 D+M - Rohož vstupní celogumová - 800x1750mm kus 1,0 – 1,0 1 600,00 1 600
Plný popis:

9. SP 009-02 D+M - Rohož vstupní celogumová - 1000x1500mm kus 1,0 – 1,0 1 750,00 1 750
Plný popis:

10. SP 009-03 D+M - Rohož dočišťovací - 750x1000mm kus 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
  extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    přes 10 do 20 mm

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů - Isokorb 
  pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m
    volně vyložené - typ K
      K 20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1131

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky
      do 10 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m
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Plný popis:

11. SP 009-04 D+M - Rohož dočišťovací  - 1000x1750mm kus 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500
Plný popis:

12. SP 009-05 D+M - Profil ukončovací RK (terasy) m 21,65 – 21,65 850,00 18 403
Plný popis:

Výkaz výměr: 17,65+2,0*2 21,65

13. SP 009-07 D+M - Žlab drenážní (terasy) m 8,0 – 8,0 5 900,00 47 200
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,0*4 8,0

14. M 009-08 HZS - nezměřitelné stavební práce hod 200,0 – 200,0 250,00 50 000
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 348 410

1. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 403,338 – 1 403,338 248,27 348 410 ÚRS
Plný popis:

711: Izolace proti vodě 132 409

1. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 244,535 – 244,535 7,53 1 841 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

20,7*14,05-2,9*4,0-17,35*2,0 244,535

2. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 34,55 – 34,55 16,36 565 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(12,0+17,55+4,0+3,0+10,0+3,2+2,0+17,35)*0,5 34,55

3. H 11163150 Lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,085 – 0,085 41 800,00 3 572 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 244,535*0,0003 0,073

34,55*0,00035 0,012

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 311,63 – 311,63 77,28 24 084 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

20,7*14,05-2,9*4,0-17,35*2,0 244,535

2.NP –

terasy –

19,7*2,0 39,4

3.NP –

terasa –

2,9*9,55 27,695

5. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 48,894 – 48,894 88,62 4 333 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše svislé S
    nátěrem
      penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše svislé S

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 6 do 12 m
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(12,0+17,55+4,0+3,0+10,0+3,2+2,0+17,35)*0,5 34,55

2.NP –

terasy –

(17,65+2,0*2)*0,26 5,629

3.NP –

terasa –

(2,9*2+9,55*2)*0,35 8,715

6. H 0003-00013863-00001Hydroizolační asfaltový pás m2 417,047 – 417,047 110,80 46 209
Plný popis:

Výkaz výměr: 311,63*1,15 358,375

48,894*1,2 58,673

7. SP 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 27,21 – 27,21 350,23 9 530 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,61+4,12 10,73

2.NP –

4,12*4 16,48

8. SP 711193131 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 25,85 – 25,85 374,12 9 671 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,8+1,0+0,15+1,0*2)*2,0 7,9

3.NP –

(0,8+1,0+0,15)*4*2,0 15,6

• –

23,5*0,1 2,35

9. SP 711771231.1 Provedení izolace proti vlhkosti zesílení izolace koutů elastickou těsnící páskou m 51,88 – 51,88 25,50 1 323
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,15*2+3,1*2)+(2,0*2+2,15*2) 18,8

2.NP –

(2,0*2+2,135*2)*4 33,08

10. H 2455127504 Elast.těsnící páska š.20cm (50m) m 51,88 2,00 52,918 114,00 6 033
Plný popis:

11. SP 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 62,995 – 62,995 115,08 7 249 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

terasy –

17,65*2,0 35,3

2.NP –

terasa –

2,9*9,55 27,695

12. H 0003-00012332-00001Hydroizolační fólie z PVC tl. 1,8 mm m2 62,995 13,00 71,184 195,00 13 881
Plný popis:

13. SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,21 – 3,21 1 282,90 4 118 ÚRS

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty 
  na ploše vodorovné V
    folií PVC lepenou

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní       na ploše vodorovné V

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní       na ploše svislé S
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Plný popis:

713: Izolace tepelné 282 873

1. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - terasy m2 62,995 – 62,995 24,97 1 573 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

17,65*2,0 35,3

3.NP –

terasa –

2,9*9,55 27,695

2. H 28375916.1 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm - spádový m3 16,718 – 16,718 3 300,00 55 170
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

17,65*2,0*(0,23+0,27)/2 8,825

3.NP –

terasa –

2,9*9,55*(0,24+0,33)/2 7,893

3. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - mezi latě m2 173,038 – 173,038 73,18 12 663 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

1,75*9,55+16,9*9,25 173,038

4. H 63148152 Deska minerální izolační tl. 60 mm m2 173,037 2,00 176,498 115,00 20 297 ÚRS
Plný popis:

5. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - mezi vazníky m2 215,82 – 215,82 73,18 15 794 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 19,8*10,9 215,82

6. H 279Km1200 Minerální tepelná izolace, rohož mezi vazníky - tloušťka 180 mm m2 215,82 2,00 220,136 234,58 51 639 ÚRS
Plný popis:

7. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 176,93 – 176,93 16,64 2 945 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: • kročej. –

1.NP –

2,6*1,15 2,99

2.NP –

27,74+28,55+28,1+28,1+61,45 173,94

8. H 63151434 Deska minerální normální izolační tl.20 mm m2 2,99 2,00 3,05 107,00 326 ÚRS
Plný popis:

9. H 63151436 Deska minerální normální izolační tl.40 mm m2 173,94 2,00 177,419 95,90 17 014 ÚRS

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    rovných spodem
      s uchycením (drátem, páskou apod.)

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    rovných spodem
      s uchycením (drátem, páskou apod.)

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace stropů
  rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    vrchem bez překrytí lepenkou
      kladenými volně
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Plný popis:

10. SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 195,91 – 195,91 38,84 7 608 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,77+124,8 195,91

11. H 28376370 Tepelná izolace do podlah tl. 60 mm m2 391,82 2,00 399,656 127,60 50 996 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 195,91*2 391,82

12. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 372,84 – 372,84 12,55 4 678 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

35,34+35,77+124,8 195,91

2,6*1,15 2,99

2.NP –

27,74+28,55+28,1+28,1+61,45 173,94

13. H 63140273 Pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm m 372,84 2,00 380,297 12,10 4 602 ÚRS
Plný popis:

14. SP 713191131 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm m2 372,84 – 372,84 45,57 16 990 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

195,91 195,91

2.NP –

176,93 176,93

15. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 215,82 – 215,82 25,72 5 550 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 19,8*10,9 215,82

16. H 190Ln6010-02 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 150 g/m2 (role/100m2) m2 215,82 2,00 220,136 14,90 3 280
Plný popis:

17. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 125,99 – 125,99 25,72 3 240 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

terasy –

17,65*2,0*2 70,6

3.NP –

terasa –

2,9*9,55*2 55,39

18. H 190Ln6010-10 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (role/100m2) m2 125,99 2,00 128,51 24,10 3 097
Plný popis:

19. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 – 1,95 2 774,62 5 411 ÚRS
Plný popis:

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
    překrytím
    fólií
      položenou volně s přelepením spojů

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
    překrytím
    fólií
      položenou volně s přelepením spojů

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      dvouvrstvá

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
  podlah, stropů vrchem nebo střech
  překrytím celé plochy izolace se slepením přesahů a vyvedením  na stěny
  do výše 100 mm (materiál v ceně)
  fólií
    PE tl. 0,2 mm
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721: Vnitřní kanalizace 126 075

1. SP 721173401 Kanal potrubí svodné KG DN 100 m 3,0 – 3,0 291,49 874 ÚRS
Plný popis:

2. SP 721173402 Kanal potrubí svodné KG DN 125 m 13,0 – 13,0 655,57 8 522 ÚRS
Plný popis:

3. SP 721173403 Kanal potrubí svodné KG DN 150 m 9,0 – 9,0 429,86 3 869 ÚRS
Plný popis:

4. SP 721173405 Kanal potrubí svodné KG DN 200 m 4,0 – 4,0 530,81 2 123 ÚRS
Plný popis:

5. SP 721174025 Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100 m 31,0 – 31,0 485,44 15 049 ÚRS
Plný popis:

6. SP 721174041 Kanal potr PP připoj DN 32 m 23,0 – 23,0 264,27 6 078 ÚRS
Plný popis:

7. SP 721174042 Kanal potrubí PP připoj HT DN 40 m 2,0 – 2,0 283,55 567 ÚRS
Plný popis:

8. SP 721174043 Kanal potrubí PP připoj HT DN 50 m 29,0 – 29,0 317,58 9 210 ÚRS
Plný popis:

9. SP 721174044 Kanal potrubí PP připoj HT DN 70 m 11,0 – 11,0 365,21 4 017 ÚRS
Plný popis:

10. SP 721174063 Kanal potrubí PP větrací HT DN 110 m 14,0 – 14,0 256,33 3 589 ÚRS
Plný popis:

11. SP 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,0 – 6,0 55,58 333 ÚRS
Plný popis:

12. SP 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 18,0 – 18,0 60,11 1 082 ÚRS
Plný popis:

13. SP 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 7,0 – 7,0 89,60 627 ÚRS
Plný popis:

14. SP 721212113 Žlab odtok 90cm+rošt+zápach uzávěr kus 1,0 – 1,0 10 831,61 10 832 ÚRS
Plný popis:

15. SP 721226511 Zápach uzávěr pračka+myčka DN 40 kus 6,0 – 6,0 817,76 4 907 ÚRS
Plný popis:

16. SP 721263124 Klapka zpět PPaut+nouz uzávěr DN200 kus 1,0 – 1,0 16 301,86 16 302 ÚRS
Plný popis:

17. SP 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 141,0 – 141,0 17,01 2 399 ÚRS
Plný popis:

18. SP 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 13,0 – 13,0 22,68 295 ÚRS
Plný popis:

19. SP 721 01 Zápach uzávěrka pro dřez (inv.) místo šetřící DN 50 + mtž ks 1,0 – 1,0 437,80 438
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Plný popis:

20. SP 721 03 Zápach uzávěrka na potr.D 25 pro VZT + mtž ks 6,0 – 6,0 365,21 2 191
Plný popis:

21. SP 721 04 Čistící kus PPs HT DN 75 + mtž ks – – – 138,37 –
Plný popis:

22. SP 721 05 Dtto , DN 100 + mtž ks 6,0 – 6,0 153,12 919
Plný popis:

23. SP 721 06 Revizní šachta z prefabrikátů DN 1000, hl. 1,10m poklop kat. B + mtž ks 1,0 – 1,0 13 406,24 13 406
Plný popis:

24. SP 721 07 Chránička z PP - UR 2 DN 300 - prostup základem směr RŠ +mtž m 1,5 – 1,5 1 340,62 2 011
Plný popis:

25. SP 721 08 Potrubí plast PPR D 25 odvod kondenzátu m 15,0 – 15,0 173,53 2 603
Plný popis:

26. SP 721 09 Čistící kus PVC KG DN 150 do vnitřní reviz šachty + mtž ks 1,0 – 1,0 986,75 987
Plný popis:

27. SP 721 10 Kalich pro úkapy se sifonem a přídavným uzávěrem - kuličkou proti zápachu pro suchý stav + mtž ks 1,0 – 1,0 584,11 584

Plný popis:

28. SP 722 11 Zednické výpomoci HSV % 6,65 – 6,65 1 514,16 10 069
Plný popis:

29. SP 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1,77 – 1,77 1 238,83 2 193 ÚRS
Plný popis:

722: Vnitřní vodovod 140 973

30. SP 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 3,0 – 3,0 479,77 1 439 ÚRS
Plný popis:

31. SP 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 5,0 – 5,0 514,93 2 575 ÚRS
Plný popis:

32. SP 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 2,0 – 2,0 603,39 1 207 ÚRS
Plný popis:

33. SP 722174022 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 77,0 – 77,0 238,18 18 340 ÚRS
Plný popis:

34. SP 722174023 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 98,0 – 98,0 294,89 28 899 ÚRS
Plný popis:

35. SP 722174024 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 21,0 – 21,0 340,26 7 145 ÚRS
Plný popis:

36. SP 722174025 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 m 6,0 – 6,0 412,85 2 477 ÚRS
Plný popis:

37. SP 722174026 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50 m 6,0 – 6,0 544,42 3 266 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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38. SP 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 32,0 – 32,0 54,44 1 742
Plný popis:

39. SP 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm m 87,0 – 87,0 62,38 5 427
Plný popis:

40. SP 722181211RU4 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 42 mm m 27,0 – 27,0 69,19 1 868
Plný popis:

41. SP 722181212RT7 Izolace návleková   tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 45,0 – 45,0 61,25 2 756
Plný popis:

42. SP 722181212RU4 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm m 19,0 – 19,0 79,39 1 508
Plný popis:

43. SP 722181212RU8 Izolace návleková   tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 62 mm m 6,0 – 6,0 96,41 578
Plný popis:

44. SP 722190401 Srov. pol. napojení byt stanice kus 12,0 – 12,0 164,46 1 974 ÚRS
Plný popis:

45. SP 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 5,0 – 5,0 229,11 1 146 ÚRS
Plný popis:

46. SP 722220152 Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2 kus 37,0 – 37,0 117,96 4 364 ÚRS
Plný popis:

47. SP 722220161 Nástěnka PPR kpl PN20 DN 20XG1/2 soubor 7,0 – 7,0 424,19 2 969 ÚRS
Plný popis:

48. SP 722232044 Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C kus 3,0 – 3,0 268,81 806 ÚRS
Plný popis:

49. SP 722232063 Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo kus 2,0 – 2,0 474,10 948 ÚRS
Plný popis:

50. SP 722232065 Kulo koh vni zá G11/2 PN42-185°C+vy kus 1,0 – 1,0 919,84 920 ÚRS
Plný popis:

51. SP 722250142 Hydrant systém s trvale stálou hadicí D 19x20 min. průtok 0,30 l/s soubor 2,0 – 2,0 8 065,30 16 131 ÚRS
Plný popis:

52. SP 722262221 Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm kus 1,0 – 1,0 877,87 878 ÚRS
Plný popis:

53. SP 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 218,0 – 218,0 36,29 7 912 ÚRS
Plný popis:

54. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 218,0 – 218,0 22,68 4 945 ÚRS
Plný popis:

55. SP 722 01 Vodoměr domovní (dodávka Vodospol KT) ks – – – 567,10 –
Plný popis:

56. SP 722 02 Revize požárního vodovodu a hydrantů kpl 2,0 – 2,0 1 608,30 3 217
Plný popis:

57. SP 722 03 Chránička UR R-2 DN 100 - prosup vč. utěsnění m 1,0 – 1,0 643,09 643
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Plný popis:

58. SP 722 04 Upevnění vodovodního potrubí na konzole, držáky, žlaby pod stropem v části 1.N.P. kpl 1,0 – 1,0 2 144,77 2 145
Plný popis:

59. SP 722 05 Zednické výpomoci HSV % 6,34 – 6,34 1 775,02 11 254
Plný popis:

60. SP 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,07 – 1,07 1 394,81 1 492 ÚRS
Plný popis:

725: Zařizovací předměty 208 182

61. SP 725111131 Splachovač nádrž plast vysoko soubor 1,0 – 1,0 2 091,46 2 091 ÚRS
Plný popis:

62. SP 725112011 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 5,0 – 5,0 197,35 987 ÚRS
Plný popis:

63. SP 725112145 Montáž instalačních modulů WC soubor 5,0 – 5,0 1 287,32 6 437 ÚRS
Plný popis:

64. SP 725119121 Mtž klozet mísa standard kus 1,0 – 1,0 1 523,23 1 523 ÚRS
Plný popis:

65. SP 725119122 Mtž klozet mísa kombi kus 1,0 – 1,0 1 662,74 1 663 ÚRS
Plný popis:

66. SP 725119123 Mtž klozet mísa závěsná nosná stěna kus 5,0 – 5,0 3 957,22 19 786 ÚRS
Plný popis:

67. SP 725215102 Mtž umyvadla na šrouby soubor 6,0 – 6,0 857,46 5 145 ÚRS
Plný popis:

68. SP 725215104 Mtž umyvadla nerezového - srov. pol.- liniový žlab nerezový soubor 5,0 – 5,0 432,13 2 161 ÚRS
Plný popis:

69. SP 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 5,0 – 5,0 1 446,11 7 231 ÚRS
Plný popis:

70. SP 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 5,0 – 5,0 1 054,81 5 274 ÚRS
Plný popis:

71. SP 725532113 El ohřívač akum závěs svi 80l/2kW soubor 1,0 – 1,0 10 477,74 10 478 ÚRS
Plný popis:

72. SP 725535212 Pojistný ventil G 3/4 kus 1,0 – 1,0 804,15 804 ÚRS
Plný popis:

73. SP 725810401 Ventil rohový s přípoj. trubičkou  G 1/2 soubor 38,0 – 38,0 222,30 8 448 ÚRS
Plný popis:

74. SP 725811204 Ventil výtok stěna pračka G 1/2" kus 6,0 – 6,0 533,07 3 198 ÚRS
Plný popis:

75. SP 725821421 Mtž baterie umyv/džez stojan G1/2 kus 6,0 – 6,0 170,13 1 021 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro vnitřní vodovod 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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76. SP 725841411 Mtž baterie sprcha stěna nastav v kus 1,0 – 1,0 283,55 284 ÚRS
Plný popis:

77. SP 725862124 Zápach uzávěr dřez bez přepad DN 50 kus 5,0 – 5,0 237,05 1 185 ÚRS
Plný popis:

78. SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 10,0 – 10,0 120,23 1 202 ÚRS
Plný popis:

79. SP 725 01 Klozet závěsný, sedátko duroplast ks 5,0 – 5,0 3 432,09 17 160
Plný popis:

80. SP 725 02 Instalační modul pro závěsný klozet ovládací tlačítko dělené úsporné ks 5,0 – 5,0 3 796,17 18 981
Plný popis:

81. SP 725 03 Klozet inv. odp vodorovný nebo svislý v 480 mm nádrž součást kompletu sedátko duroplast ks 1,0 – 1,0 4 129,62 4 130

Plný popis:

82. SP 725 04 Umyvadlo keramické š. 550 mm, sifon umyvadlový ks 5,0 – 5,0 2 305,83 11 529
Plný popis:

83. SP 725 05 Umyvadlo inv. š. 640 mm, místo šetř.sifon ks 1,0 – 1,0 2 767,45 2 767
Plný popis:

84. SP 725 06 Sprchový kout (vanička) 800 x 1000 mm, sifon ks 5,0 – 5,0 2 842,31 14 212
Plný popis:

85. SP 725 07 Sprchové dveře posuvné na rozm. vaničky ks 5,0 – 5,0 5 018,84 25 094
Plný popis:

86. SP 725 09 Výlevka keramická se sklopnou plast mřížkou odpad DN 100 ks 1,0 – 1,0 5 330,74 5 331
Plný popis:

87. SP 725 10 Baterie umyvadlová stoj. páková standart ks 5,0 – 5,0 1 421,15 7 106
Plný popis:

88. SP 725 11 Baterie umyvadlová stoj. páková inv. standart ks 1,0 – 1,0 1 586,75 1 587
Plný popis:

89. SP 725 12 Baterie dřezová stoj. páková  standart ks 5,0 – 5,0 1 330,42 6 652
Plný popis:

90. SP 725 13 Baterie dřezová stoj. páková inv. standart ks 1,0 – 1,0 1 458,58 1 459
Plný popis:

91. SP 725 14 Baterie sprchová nástěnná páková s příslušenstvím a držákem sprchy ks 5,0 – 5,0 1 780,69 8 903
Plný popis:

92. SP 725 15 Baterie sprchová nástěnná páková s přísl. inv. ks 1,0 – 1,0 1 920,20 1 920
Plný popis:

93. SP 725 16 Baterie dřezová nást. páková  s prodl. ram. ks 1,0 – 1,0 1 586,75 1 587
Plný popis:

94. SP 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,409 – 0,409 2 073,34 848 ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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730: Ústřední vytápění 474 830

1. SUB 3-730-01 ÚT - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 474 830,00 474 830
Plný popis:

741: Elektroinstalace 513 614

1. SUB 03-741-01 Elektroinstalace - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 513 614,00 513 614
Plný popis:

742: Hromosvod 5 815

1. SUB 742-01 D+M - Pásek uzemňovací FeZn 30x4mm m 104,21 – 104,21 55,80 5 815
Plný popis:

751: Vzduchotechnika 218 443

1. SUB 3-751-01 VZT - rekapitulace kpl 1,0 – 1,0 218 443,28 218 443
Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 130 175

1. SP 762341131 Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 35,315 – 35,315 345,31 12 195 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (10,95+19,75*2)*(0,4+0,3) 35,315

2. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 238,05 – 238,05 80,44 19 150 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 19,8*6,0*2-5,4*6,0/2*2+10,95*6,0/2 238,05

3. H 60515121 Řezivo jehličnaté boční prkno tl.22mm m3 5,237 10,00 5,761 5 600,00 32 261 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 238,05*0,022 5,237

4. SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 238,05 – 238,05 42,34 10 080 ÚRS

Plný popis:

5. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 224,2 – 224,2 9,41 2 110 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,0*29+4,8*4+3,8*4+2,6*4+1,35*4 224,2

6. H 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě m3 2,538 10,00 2,791 7 150,00 19 959 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: latě ... á 300mm –

(238,05/0,3)*0,06*0,04 1,904

1,904*0,05 0,095

kontra –

224,2*0,06*0,04 0,538

7. SP 762342216.1 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°osové vzdálenosti do 600 mm - spodní 

laťování

m2 173,038 – 173,038 21,33 3 691

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z cementotřískových desek CETRIS
    šroubovaných na rošt
    na sraz, tloušťky desky
      12 mm

Bednění a laťování 
  montáž bednění
    střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
      z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Bednění a laťování 
  montáž laťování
    střech jednoduchých sklonu do 60 st.
    při osové vzdálenosti latí
      přes 150 do 360 mm

Bednění a laťování 
  montáž lišt
    trojúhelníkových nebo kontralatí
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Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

1,75*9,55+16,9*9,25 173,038

8. H 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě m3 1,635 10,00 1,799 7 150,00 12 861 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (173,037/0,4)*0,06*0,06 1,557

1,557*0,05 0,078

9. SP 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 10,351 – 10,351 823,30 8 522 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,761+2,791+1,799 10,351

10. SP 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 8,58 – 8,58 94,41 810 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (14,3)*0,6 8,58

11. H 60515111 Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,24 10,00 0,264 3 080,00 814 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,58*0,028 0,24

12. SP 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm m2 8,58 – 8,58 52,15 447 ÚRS
Plný popis:

13. H 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,041 10,00 0,045 4 830,00 217 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (8,58/1,05)*0,1*0,05 0,041

14. SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 8,58 – 8,58 21,11 181 ÚRS
Plný popis:

15. SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 1 232,96 6 880 ÚRS
Plný popis:

763: Konstrukce montované 286 817

1. SP 763122415 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 22,963 – 22,963 589,78 13 543 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,15+0,15)*2,75*2+(1,0+0,15)*2,75*1 4,813

2.NP –

(1,0+0,15)*2,75*4+(2,0*2,75)*1 18,15

2. SP 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 181,688 – 181,688 544,42 98 914 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,0+3,65 8,65

2.NP –

1,75*9,55+16,9*9,25 173,038

3. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 173,038 – 173,038 22,68 3 925 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

Položení podlah 
  položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti
    přes 650 do 1000 mm

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí
  hřebíky, vruty

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Podhled ze sádrokartonových desek 
  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
    jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.
      12,5 mm, bez TI

Podhled ze sádrokartonových desek 
  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
    montáž
      parotěsné zábrany

Bednění a laťování 
  montáž laťování
    střech jednoduchých sklonu do 60 st.
    při osové vzdálenosti latí
      přes 360 do 600 mm

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
  svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Položení podlah 
  hoblovaných na sraz
    z prken

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek 
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    dvojitě opláštěná deskami
    protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl.
      125 mm, profil 100
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1,75*9,55+16,9*9,25 173,038

4. H 28329274 Folie nehořlavá parotěsná 110 g/m2 m2 173,037 5,00 181,689 11,34 2 061 ÚRS
Plný popis:

5. SUB 03-763-01 D+M - Dřevěné sponkované vazníky, vč. zavětrování, kotvení a spoj.materiálu kpl 1,0 – 1,0 133 835,60 133 836
Plný popis:

6. SUB 763-02 SDK kastlík do 0,5/0,5m m 21,35 – 21,35 623,81 13 318
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

4,7+3,75 8,45

2.NP –

1,95*2+(1,75+2,75)*2 12,9

7. SP 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 7,99 – 7,99 2 655,96 21 221 ÚRS
Plný popis:

764: Konstrukce klempířské 91 000

1. SP 764211401 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 3,75 – 3,75 1 300,00 4 875 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,0+0,1+0,15)*(2,7+0,15*2) 3,75

2. SP 764232470 LemováníTi Zn zdí, krycí pl. 2 díly, TK, rš 750 mm m 12,0 – 12,0 910,00 10 920 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,0*2 12,0

3. SP 764252401 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 21,64 – 21,64 385,00 8 331 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 17,64+2,0*2 21,64

4. SP 764252403 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 51,11 – 51,11 435,00 22 233 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,09*2+10,93 51,11

5. SP 764259525 Žlab TiZn kotlík kulatý 280/80mm kus 2,0 – 2,0 630,00 1 260 ÚRS
Plný popis:

6. SP 764259526 Žlab TiZn kotlík kulatý 330/100mm kus 4,0 – 4,0 545,00 2 180 ÚRS
Plný popis:

7. SP 764510450 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m 29,85 – 29,85 535,00 15 970 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,05*7+1,8*4 14,55

1,8*5+1,05*6 15,3

8. SP 764530430 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 8,8 – 8,8 510,00 4 488 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,9*2+3,0 8,8

9. SP 764554401 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm m 3,0 – 3,0 425,00 1 275 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,5*2 3,0

10. SP 764554403 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm m 26,0 – 26,0 695,00 18 070 ÚRS

Přesun hmot pro dřevostavby 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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Plný popis:

Výkaz výměr: 6,5*4 26,0

11. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 2,3 – 2,3 607,83 1 398 ÚRS
Plný popis:

765: Krytiny tvrdé 160 995

1. SP 765331002.01 Krytina betonová střecha jednoduchá na sucho m2 238,05 – 238,05 377,88 89 955
Plný popis:

Výkaz výměr: podle bednění –

238,05 238,05

2. SP 765331032 Krytina betonová hřeben z hřebenáčů na sucho s pásem samolepicím m 14,3 – 14,3 788,80 11 280 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 14,3 14,3

3. SP 765331062 Krytina betonová nároží z hřebenáčů na sucho s pásem samolepicím m 16,4 – 16,4 834,34 13 683 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,2*2 16,4

4. SP 765331621 Krytina betonová přiřezání m 32,8 – 32,8 102,73 3 370 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (8,2*2)*2 32,8

5. SP 765331631 Krytina betonová odvětrávací tašky z plastů pro krytinu drážkovou kus 11,0 – 11,0 1 664,31 18 307 ÚRS
Plný popis:

6. SP 765331661 Krytina betonová větrací mřížka š 52 mm m 50,55 – 50,55 50,06 2 530 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,95+19,8*2 50,55

7. SP 765901191 Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie m2 238,05 – 238,05 20,16 4 798 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: podle bednění –

238,05 238,05

8. H 28329295 Membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou m2 238,05 15,00 273,758 32,60 8 924 ÚRS
Plný popis:

9. SP 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 5,33 – 5,33 1 528,48 8 147 ÚRS
Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 325 821

1. SUB 03-766-01 D+M - Dveře vnitř.dřev. vč. oblož.zárubní, kování a prahů - 

D01+D02+D03+D04+D07+D08+D09+D11+D13+D14

kpl 1,0 – 1,0 130 140,00 130 140

Plný popis:

2. SUB 03-766-02 D+M - Desky parapetní dřevěné š.do 25cm m 30,5 – 30,5 550,00 16 775
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,0*7+1,75*4)+(1,0*6+1,75*6) 30,5

3. B 766812111R-* Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.přes 1,2 m kus 1,0 – 1,0 4 400,00 4 400
Plný popis:

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní konstrukce a práce doplňkové

Betonová krytina střešní

Betonová krytina střešní konstrukce a práce doplňkové

Ostatní práce
  zakrytí šikmých střech
  montáž
    podstřešní hydroizolační folie

Přesun hmot pro krytiny skládané
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m
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4. B 766812114 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m kus 5,0 – 5,0 2 550,00 12 750
Plný popis:

5. B 61581622.A.1 Linka kuchyňská atypická (dle výběru investora) m 10,0 – 10,0 8 900,00 89 000
Plný popis:

6. B 61581623.A Linka kuchyňská atypická pro inv. (dle výběru investora) m 4,45 – 4,45 9 500,00 42 275
Plný popis:

7. B 766 02 D + M el. dvouplotýnková varná deska + digestoř s cirkul. filtry ks 6,0 – 6,0 4 500,00 27 000
Plný popis:

8. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 3 223,40 3 481 ÚRS
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 375 208

1. SP 767-01 D+M - Ocelové nosné konstrukce z válc.prvků vč. zákl.nátěru kg 1 888,39 – 1 888,39 66,92 126 367
Plný popis:

Výkaz výměr: podle výpisu –

1888,39 1 888,39

2. SUB 767-03 D+M - Zábradlí vnitřní hliníkové - Z1 m 8,7 – 8,7 3 000,00 26 100
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*2+0,3+1,4 8,7

3. SUB 767-04 D+M - Madlo vnitřní hliníkové - Z2 m 7,0 – 7,0 800,00 5 600
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,5*2 7,0

4. SUB 767-05 D+M - Zábradlí vnitřní hliníkové předsazené - Z3 m 2,0 – 2,0 5 000,00 10 000
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,0 2,0

5. SUB 767-06 D+M - Zábradlí venkovní hliníkové teras a balkónů - Z4 m 23,3 – 23,3 4 000,00 93 200
Plný popis:

Výkaz výměr: 19,5+1,9*2 23,3

6. SUB 767-07 D+M - Zábradlí venkovní hliníkové předsazené - Z5 m 6,0 – 6,0 5 000,00 30 000

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

##############################################################################################################################################################################################

##############################################################################################################################################################################################

Dodávk a montáž el. dvouplotýnkové varné desky a digastoře s cirkulací vzduchu s tukovým a pachovým uhlíkovým filtrem
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1,0*6 6,0

7. SUB 767-08 D+M - Stěny dělící venkovní hliníkové na terasách a balkónech - Z6 m 5,7 – 5,7 4 900,00 27 930
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,9*3 5,7

8. SUB 767-09 D+M - Zábradlí venkovní hliníkové na terase - Z7 m 9,3 – 9,3 3 000,00 27 900
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,9*2+3,5 9,3

9. SUB 767-10 D+M - Dveře ocelové atyp. 900/1250mm vč.zárubně - průlez půda/terasa kus 1,0 – 1,0 12 589,62 12 590
Plný popis:

10. SP 767821117 Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 kusů kus 6,0 – 6,0 362,26 2 174 ÚRS
Plný popis:

11. SUB 03-767-11 D+M - Sestava oboustran.pošt.schránek - 6 boxů kpl 1,0 – 1,0 6 750,00 6 750
Plný popis:

12. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 3 686,10 6 598 ÚRS
Plný popis:

768: Plastová okna a dveře 321 728

1. SUB 03-768-01 D+M - Okna a dveře plastové - 01+02+03+04+05+06 kpl 1,0 – 1,0 318 290,55 318 291
Plný popis:

2. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 3 182,91 3 438 ÚRS
Plný popis:

7681: Výplně otvorů hliníkové 177 265

1. SUB 03-7681-01 D+M - Dveře hliníkové - H01+H02+H03 kpl 1,0 – 1,0 174 147,34 174 147
Plný popis:

2. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 1 741,47 3 117 ÚRS
Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic 218 711

1. SP 771274114 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m 24,0 – 24,0 255,63 6 135 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,2*20 24,0

2. SP 771274233 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm m 24,0 – 24,0 147,78 3 547 ÚRS

Plný popis:

3. H 59761420.01 Dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - schodovky m2 7,44 5,00 7,812 549,00 4 289
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,0*0,31 7,44

4. SP 771414123 Montáž soklíků pórovinových schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 12,1 – 12,1 225,89 2 733 ÚRS
Plný popis:

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    podstupnic
    hladkých výšky
      přes 200 do 250 mm

Montáž soklíků pórovinových 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    schodišťových šikmých výšky
      přes 90 do 120 mm

Montáž poštovních schránek
  sestav
    zazděných
      do 24 kusů

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    stupnic
    hladkých šířky
      přes 300 do 350 mm
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Výkaz výměr: 3,3*2+1,45*2+2,6 12,1

5. SP 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 212,25 – 212,25 73,71 15 644 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,5*2+19,8*2+7,25*2+0,8*4+0,2*4+0,5*2-(0,8*2+0,9*2+1,1*2+1,75*3) 53,25

4,0*10+1,2*2+2,7*6+0,2*8+2,45*2+1,65*4+1,7*4+8,75*2+1,95*2+2,75*2+2,85*2-(0,7*1+0,8*15+0,9*1) 97,5

2.NP –

1,5+16,75+0,8*4+1,5+5,0+2,45+2,0+17,35+0,15*2+0,5*2+0,2*2-(0,8*4+1,1*2+1,75) 44,3

1,75*2+9,55*2+0,25*2+0,1*12-(1,0*6+1,1) 17,2

6. H 59761416 Dlaždice keramické, sokl - 29,8x8,0x0,9cm kus 747,833 5,00 785,225 41,80 32 822 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,1+212,25)/0,3 747,833

7. SP 771575113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 m2 213,46 – 213,46 345,42 73 734 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

6,61+4,12+124,8 135,53

2.NP –

4,12*4+61,45 77,93

8. SP 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 29,22 – 29,22 9,41 275 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

4,12+4,63+3,99 12,74

2.NP –

4,12*4 16,48

9. H 59761419 Dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 213,46 5,00 224,133 294,60 66 030 ÚRS
Plný popis:

10. SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,58 – 6,58 2 052,08 13 503 ÚRS
Plný popis:

776: Podlahy povlakové 294 747

1. SP 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 156,39 156,39 56,71 8 869 ÚRS
Plný popis:

2. SP 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 156,39 156,39 96,41 15 077 ÚRS

Plný popis:

3. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 156,39 156,39 22,68 3 548 ÚRS
Plný popis:

4. SP 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 156,39 – 156,39 272,21 42 571 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dle PVC podlah –

156,39 156,39

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    disperzním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 9 do 12 ks/ m2

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 5 m2 jednotlivě

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Příprava podkladu
  penetrace
    vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)
    ředěná v poměru 1:1
      podlah

Příprava podkladu
  broušení
    podlah
    nového podkladu
      betonového

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    standardním lepidlem
    rovných výšky
      přes 90 do 120 mm

Příprava podkladu
  vysátí
    podlah

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti
    15 MPa
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5. SP 776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 312,78 – 312,78 45,37 14 190 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 156,39*2 312,78

6. SP 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 156,39 – 156,39 238,18 37 249 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

5,0+23,73+3,65+28,0 60,38

2.NP –

3,66+19,96+3,66+20,77+3,74+20,24+3,74+20,24 96,01

7. H 28411068 Linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, - dvojitá ochranná vrstva na bázi vodní 

disperze, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

m2 156,39 10,00 172,029 742,90 127 801 ÚRS

Plný popis:

8. SP 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla - Probarvená šňůra (drát) svařovací 

z plastu

m 73,0 – 73,0 158,79 11 592 ÚRS

Plný popis:

9. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 91,0 – 91,0 119,09 10 837 ÚRS
Plný popis:

10. SP 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 20,0 – 20,0 56,71 1 134 ÚRS
Plný popis:

11. H 55343225 Lišta přechodová 459H 30 mm, samolepící, 99472 elox stříbrná m 23,0 – 23,0 170,13 3 913 ÚRS
Plný popis:

12. SP 776201923 Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 2-složkového 2-vrstvého polymer nátěru m2 156,39 – 156,39 107,75 16 851 ÚRS

Plný popis:

13. SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,38 – 0,38 2 936,31 1 116 ÚRS
Plný popis:

781: Obklady keramické 120 618

1. SP 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 128,88 – 128,88 349,48 45 041 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,7*2+1,7*2-0,7)*2,0 16,2

(2,0*2+2,15*2+2,15*2+3,1*2-0,7-0,9)*2,0+(2,0+2,15+2,35+0,6*3+0,15)*0,8 41,16

2.NP –

(2,0*6+2,1*2+2,15*8-0,7*4)*2,0 61,2

(2,1+2,0*3+0,6*8)*0,8 10,32

2. SP 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 17,08 – 17,08 40,77 696 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,0+2,15+2,35+0,6*3+0,15)*0,8 6,76

2.NP –

Přesun hmot pro podlahy povlakové 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 25 do 35 ks/m2

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
  spoj podlah svařováním
    za tepla

Montáž soklíků
  lepením
    obvodových, výšky
      do 80 mm

Montáž lišt
  přechodových
    samolepících

Ostatní opravy 
  údržba stávajících podlahovin
    elastických
    včetně ošetření polymerním nátěrem dvouvrstvým
      2-složkovým

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  Příplatek k cenám
    za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti
      15 MPa

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
  lepením 2-složkovým lepidlem
    z pásů
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(2,1+2,0*3+0,6*8)*0,8 10,32

3. H 781-01 Obklad keramický 150x200mm m2 128,88 5,00 135,324 280,00 37 891
Plný popis:

4. SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 21,0 – 21,0 121,13 2 544 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

2,0+2,0+1,0+2,0 7,0

2.NP –

2,0+1,0+2,0+1,0+2,0+1,0+2,0+2,0+1,0 14,0

5. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 65,5 – 65,5 88,81 5 817 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,7*2+1,7*2-0,7) 8,1

(2,0*2+2,15*2+2,15*2+3,1*2-0,7-0,9)+0,8*4 20,4

2.NP –

(2,0*6+2,1*2+2,15*8-0,7*4) 30,6

0,8*8 6,4

6. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 20,79 – 20,79 375,91 7 815 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,75*2+0,15*4)*1,0 2,1

(0,4*2)*1,5 1,2

2.NP –

(0,6*4+0,15*8)*2,4 8,64

(0,4*2+4,8+0,15*2)*1,5 8,85

7. SP 781739191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2 m2 20,79 – 20,79 56,03 1 165 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(0,75*2+0,15*4)*1,0 2,1

(0,4*2)*1,5 1,2

2.NP –

(0,6*4+0,15*8)*2,4 8,64

(0,4*2+4,8+0,15*2)*1,5 8,85

8. H 781-02 Pásky obkladové vč.roh.tvarovek m2 20,79 5,00 21,83 720,00 15 717
Plný popis:

9. SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 – 3,37 1 166,86 3 932 ÚRS
Plný popis:

783: Nátěry 80 579

1. SP 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 16,149 – 16,149 122,72 1 982 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: zárubně –

(0,7+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*1 0,987

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  Příplatek k cenám
    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený procentní sazbou z ceny
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 6 do 12 m

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické 
  na vzduchu schnoucí
    standardními barvami (např. Tebas, …)
      2x email

Ostatní prvky 
  plastové profily ukončovací a dilatační
    lepené
    flexibilním lepidlem
      rohové

Ostatní prvky 
  plastové profily ukončovací a dilatační
    lepené
    flexibilním lepidlem
      ukončovací

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2
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(0,8+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*13 13,104

(0,9+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*2 2,058

2. SP 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním m2 1 001,775 – 1 001,775 64,63 64 748 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: bednění –

238,05*2,5 595,125

latě –

(2,791+1,799)/(0,06*0,04)*(0,06+0,04)*2 382,5

lávka –

8,58*2,5+0,045/(0,1*0,05)*(0,1+0,05)*2 24,15

3. SP 783812100 Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email m2 112,85 – 112,85 122,72 13 849 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

(2,5*2+1,9*2-1,75*2-0,9+0,25*2+0,3*2)*1,0 5,5

(19,75*2+7,25*2+0,8*4-0,8*2-0,9*2-1,75+0,25*2)*1,0 52,55

2.NP –

(19,75*2+9,25*2+0,8*4-0,8*4-0,9*2-1,75*2+0,25*6+0,3*2)*1,0 54,8

784: Malby 61 438

1. SP 784453381 Malby směsi HET tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 

m

m2 1 354,22 – 1 354,22 45,37 61 438 ÚRS

Plný popis:

Výkaz výměr: omítky –

1088,432+184,99+11,96 1 285,382

SDK –

181,688 181,688

odpočet olej.nátěrů –

-112,85 - 112,85

796: Vnitřní vybavení 11 210

1. SP 796 01 Madla na dveře pro inv. ks 3,0 – 3,0 990,00 2 970
Plný popis:

2. SP 796 02 Pevné vodorovné madlo 60 cm ks 1,0 – 1,0 950,00 950
Plný popis:

3. SP 796 03 Pevné svislé madlo cca 50cm ks 1,0 – 1,0 890,00 890
Plný popis:

4. SP 796 04 Sklopné sedátko  45 x 45 ks 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000
Plný popis:

5. SP 796 05 Sklopné madlo ks 2,0 – 2,0 2 200,00 4 400
Plný popis:

797: Protipožární zařízení 74 600

1. SP 797-01 Mtž hasících přístrojů (osazení) kus 2,0 – 2,0 200,00 400
Plný popis:

Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární 
  proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
    sanační

Nátěry omítek a betonových povrchů olejové 
  omítek
    stěn
      dvojnásobné a 1x email

Malby z malířských směsí
  HET
  tekutých dispezních
  tónované
  otěruvzdorné, dvojnásobné s penetračním nátěrem
  v místnostech výšky
    do 3,80 m
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2. SP 797-02 Práškový hasící přístroj kus 2,0 – 2,0 2 100,00 4 200
Plný popis:

3. SP 797-03 Požární ucpávka pro sdružené vedení VZT kus 6,0 – 6,0 11 000,00 66 000
Plný popis:

4. SP 797-04 Autonomní hlásič požáru kus 5,0 – 5,0 800,00 4 000
Plný popis:

04: Vodovod 424 142

001: Zemní práce 179 779

1. SP 113107122 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 13,5 – 13,5 261,50 3 530 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 13,5*1,0 13,5

2. SP 113107142 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 13,5 – 13,5 155,02 2 093 ÚRS
Plný popis:

3. SP 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 147,397 – 147,397 222,22 32 755 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,76*1,0*(1,65+1,62)/2 19,228

(26,39-11,76)*1,0*(1,62+1,56)/2 23,262

(36,0-26,39)*1,0*(1,56+1,74)/2 15,857

(54,55-36,0)*1,0*(2,54+1,74)/2 39,697

(70,24-54,55)*1,0*(2,54+2,25)/2 37,578

(89,54-70,24)*1,0*(2,25+1,95)/2 40,53

(109,85-89,54)*1,0*(1,95+1,65)/2 36,558

(121,8-109,85)*1,0*1,65 19,718

přípojky –

4,3*0,8*(2,18+1,5)/2 6,33

8,3*1,65*0,8 10,956

odp. kryt komunikace –

-13,5*1,0*0,3 - 4,05

v hor. 3 ... 60% –

-245,661*0,4 - 98,264

4. SP 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 73,698 – 73,698 22,14 1 632 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 147,3968*0,5 73,698

5. SP 132301202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 73,698 – 73,698 455,94 33 602 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: hor. 4 30% –

245,6614*0,3 73,698

6. SP 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 36,849 – 36,849 48,15 1 774 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 73,6984*0,5 36,849

7. SP 132401201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 24,566 – 24,566 852,06 20 932 ÚRS
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Plný popis:

Výkaz výměr: hor. 5 10% –

245,6614*0,1 24,566

8. SP 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 272,457 – 272,457 61,51 16 759 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,76*(1,65+1,62)/2*2 38,455

(26,39-11,76)*(1,62+1,56)/2*2 46,523

(36,0-26,39)*(1,56+1,74)/2*2 31,713

(109,85-89,54)*(1,95+1,65)/2*2 73,116

(121,8-109,85)*1,65*2 39,435

4,3*(2,18+1,5)/2*2 15,824

8,3*1,65*2 27,39

9. SP 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 272,457 – 272,457 16,08 4 380 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 272,4566 272,457

10. SP 151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 235,609 – 235,609 71,74 16 903 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (54,55-36,0)*(2,54+1,74)/2*2 79,394

(70,24-54,55)*(2,54+2,25)/2*2 75,155

(89,54-70,24)*(2,25+1,95)/2*2 81,06

11. SP 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 235,609 – 235,609 21,82 5 141 ÚRS
Plný popis:

12. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 205,538 – 205,538 70,08 14 403 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 137,0255+68,5127 205,538

13. SP 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 22,838 – 22,838 98,31 2 245 ÚRS
Plný popis:

14. SP 162207112 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 58,842 – 58,842 59,00 3 472 ÚRS
Plný popis:

15. SP 171101131 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 58,842 – 58,842 57,60 3 389 ÚRS
Plný popis:

16. SP 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 213,615 – 213,615 78,50 16 768 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 272,4566-58,8420 213,615

004: Vodorovné konstrukce 34 345

17. SP 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku vč. obsypu m3 58,842 – 58,842 583,68 34 345 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 121,8*1,0*0,45 54,81

(4,3+8,3)*0,8*0,4 4,032

008: Trubní vedení 186 175
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18. SP 230200121 Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 200 vč. kluzných objímek m 4,0 – 4,0 1 570,00 6 280 ÚRS
Plný popis:

19. SP 452313121 Bloky pro potrubí z betonu B 10 m3 0,704 – 0,704 2 351,17 1 655 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,4*0,4*0,4*11 0,704

20. SP 452353101 Bednění bloků pod potrubí m2 5,28 – 5,28 356,30 1 881 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,4*0,4*3*11 5,28

21. SP 857601101 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 5,0 – 5,0 162,43 812 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: TP –

4 4,0

PP –

1 1,0

22. SP 857601102 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 2,0 – 2,0 172,50 345 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: X RP –

1+1 2,0

23. SP 857701102 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 kus 3,0 – 3,0 341,13 1 023 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: T 100/80 –

1 1,0

T 100/100 –

2 2,0

24. SP 871211121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm m 13,0 – 13,0 20,12 262 ÚRS
Plný popis:

25. SP 871251111 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm m 122,0 – 122,0 32,02 3 906 ÚRS
Plný popis:

26. SP 879172199 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 2,0 – 2,0 280,55 561 ÚRS
Plný popis:

27. SP 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,0 – 2,0 464,54 929 ÚRS
Plný popis:

28. SP 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,0 – 1,0 212,90 213 ÚRS
Plný popis:

29. SP 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,0 – 1,0 532,00 532 ÚRS
Plný popis:

30. SP 891249111 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 2,0 – 2,0 791,73 1 583 ÚRS
Plný popis:

31. SP 891261111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 3,0 – 3,0 634,04 1 902 ÚRS
Plný popis:

32. SP 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80 , DN 100 m 135,0 – 135,0 28,56 3 856 ÚRS
Plný popis:
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33. SP 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80, DN 100 m 135,0 – 135,0 13,01 1 757 ÚRS
Plný popis:

34. SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,0 – 7,0 337,38 2 362 ÚRS
Plný popis:

35. SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,0 – 1,0 650,86 651 ÚRS
Plný popis:

36. SP 899713111 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém vč. dodání a zabetonování ocelového sloupku kus 8,0 – 8,0 220,98 1 768 ÚRS

Plný popis:

37. SP 286 01 PVC 6m, DN 100 (110 x 4,2) PN 10 m 20,605 – 20,605 166,00 3 420
Plný popis:

Výkaz výměr: 121,8/6*1,015 20,605

38. SP 286 02 Hrdlový oblouk MKKS 11° DN 100 ks 1,0 – 1,0 347,00 347
Plný popis:

39. SP 286 03 ENPL DN 100 ks 3,0 – 3,0 484,00 1 452
Plný popis:

40. SP 286 04 ENPL DN 100 ks 3,0 – 3,0 364,00 1 092
Plný popis:

41. SP 286 06 Potrubí PE 100 TS 63/5,8 m 13,195 – 13,195 144,00 1 900
Plný popis:

Výkaz výměr: 13,0*1,015 13,195

42. SP 286 10 Potrubí - 2 DN 200  - 4 m ks 1,0 – 1,0 2 800,00 2 800
Plný popis:

43. SP 422 005 Hydrant nadzemní DN 80/1,5m č,K230 kus 1,0 – 1,0 28 111,00 28 111
Plný popis:

44. SP 422 006 Hydrant podzemní DN 80 /1,5m č. K240 kus 1,0 – 1,0 12 651,00 12 651
Plný popis:

45. SP 422 500 Navrt.pas D 110/2" č. 5250 kus 2,0 – 2,0 1 263,00 2 526
Plný popis:

46. SP 422 801 Zemní soupr teleskop. pro hl.  1,2 - 1,8m ks 5,0 – 5,0 1 400,00 7 000
Plný popis:

47. SP 422 802 Zemní soupr teleskop. pro hl. 1,7 - 2,7m ks 2,0 – 2,0 1 400,00 2 800
Plný popis:

48. SP 422 951 PE rychlospojka vnější po. závit 2" (napoj. ZTI) ks 2,0 – 2,0 394,00 788
Plný popis:

49. SP 422 960 Spojka příruba/hrdlo č. 7992 DN 110 ks 2,0 – 2,0 4 337,00 8 674
Plný popis:

50. SP 552 210 Patní koleno DN 80 č.5049 kus 2,0 – 2,0 1 304,00 2 608
Plný popis:
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51. SP 592 001 Deska podkladová pod šoup. kus 7,0 – 7,0 199,00 1 393
Plný popis:

52. SP 592 002 Deska podkladová pod hydr. kus 1,0 – 1,0 398,00 398
Plný popis:

53. SP 800 001 D + M vytyč. pásek FeZn 30x4 alt. vodič AY 6 mm m 135,0 – 135,0 45,00 6 075
Plný popis:

54. SP 800 002 Výstražná fólie " POZOR VODA " m 135,0 – 135,0 6,00 810
Plný popis:

55. SP 42200700 Poklop šoupátkový kus 7,0 – 7,0 998,00 6 986 ÚRS
Plný popis:

56. SP 42200720 Poklop hydrantový kus 1,0 – 1,0 1 910,00 1 910 ÚRS
Plný popis:

57. SP 42228258 Šoupátko 2800 DN 2" x 2" pro dom.příp. kus 2,0 – 2,0 3 387,15 6 774 ÚRS
Plný popis:

58. SP 42228310 Šoupátko vodárenské DN 80 kus 2,0 – 2,0 5 557,96 11 116 ÚRS
Plný popis:

59. SP 42228356 Šoupátko vodárenské DN 100 kus 3,0 – 3,0 6 520,60 19 562 ÚRS
Plný popis:

60. SP 55251212 Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm kus 1,0 – 1,0 2 450,00 2 450 ÚRS
Plný popis:

61. SP 55251223 Trouba přír.litin. FF DN80 dl.1000 mm kus 2,0 – 2,0 4 400,00 8 800 ÚRS
Plný popis:

62. SP 55251224 Trouba přír.litin. FF DN80 dl.1200 kus 1,0 – 1,0 4 410,00 4 410 ÚRS
Plný popis:

63. SP 552599943 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/80mm kus 1,0 – 1,0 2 393,09 2 393 ÚRS
Plný popis:

64. SP 552599944 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/100mm kus 2,0 – 2,0 2 325,24 4 650 ÚRS
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 8 263

65. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 27,0 – 27,0 71,02 1 918 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 13,5*2 27,0

66. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,616 – 5,616 46,17 259 ÚRS
Plný popis:

67. SP 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 134,784 – 134,784 10,57 1 424 ÚRS
Plný popis:

68. SP 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 5,616 – 5,616 611,68 3 435 ÚRS
Plný popis:
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69. SP 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 5,616 – 5,616 218,42 1 227 ÚRS
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 15 580

70. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 114,974 – 114,974 135,51 15 580 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 114,974 114,974

05: Kanalizace 710 174

001: Zemní práce 270 465

1. SP 113107122 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 84,6 – 84,6 261,50 22 123 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (5,0+34,0+4,0*2+47,0)*0,9 84,6

2. SP 113107142 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 84,6 – 84,6 155,02 13 115 ÚRS
Plný popis:

3. SP 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 217,126 – 217,126 222,22 48 250 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka D: –

35,72*0,9*2,04 65,582

(43,32-35,72)*0,9*(2,05+1,95)/2 13,68

(69,12-43,32)*0,9*(1,95+1,72)/2 42,609

(87,72-69,12)*0,9+(1,72+1,35)/2 18,275

(103,52-87,72)*0,8*(1,35+1,48)/2 17,886

(116,46-103,52)*0,8*(1,48+1,38)/2 14,803

prohl. a rozš. pro šachty –

1,4*1,4*0,4*5+1,4*0,5*1,8*5 10,22

stoka S: –

12,84*0,9*(1,98+2,03)/2 23,17

(33,68-12,84)*0,9*(2,03+1,63)/2 34,323

(69,92-33,68)*0,9*(1,63+1,78)/2 55,61

prohl a rozš. pro šachty –

1,4*1,4*0,2*3+1,4*0,5*1,8*3 4,956

D1 –

4,56*0,8*(0,94+0,6)/2 2,809

D2 –

7,44*0,8*(1,97+0,3)/2 6,756

D3 –

7,44*0,8*(1,74+0,2)/2 5,773

D4 –

2,85*0,8*(1,71+1,03)/2 3,124

D4 –

6,29*0,8*(1,79+0,55)/2 5,887

D6 –

1,84*0,8*(1,82+1,45)/2 2,407

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  z asfaltových povrchů

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m
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D7 –

3,46*0,8*(1,78+1,2)/2 4,124

D8 –

1,95*0,8*(2,04+1,92)/2 3,089

D9 –

1,95*0,8*(2,05+1,85)/2 3,042

D10 –

6,07*0,8*(1,8+0,14)/2 4,71

D10a –

1,86*0,8*(0,82+2,32)/2 2,336

D11 –

3,23*0,8*(1,7+0,79)/2 3,217

D12 –

5,36*0,8*(1,47+0,42)/2 4,052

D13 –

10,04*0,8*(1,39+1,03)/2 9,719

D13a –

1,33*0,8*(1,06+1,42)/2 1,319

S3 –

6,9*0,8*(2,03+0,7)/2 7,535

S2 –

4,9*0,8*(1,76+05)/2 13,25

S1 –

2,9*0,8*(1,83+0,75)/2 2,993

odp živič. kryt –

-(5,0+34,0+4,0*2+47,0)*0,9*0,3 - 25,38

-361,8759 - 361,876

361,8759*0,6 217,126

4. SP 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 108,563 – 108,563 22,14 2 404 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 217,1255*0,5 108,563

5. SP 132301202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 108,563 – 108,563 455,94 49 498 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 361,8759*0,3 108,563

6. SP 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 54,281 – 54,281 48,15 2 614 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 108,5628*0,5 54,281

7. SP 132401201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 36,188 – 36,188 852,06 30 834 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 361,8759*0,1 36,188

8. SP 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 545,535 – 545,535 61,51 33 557 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 35,72*2,04*2 145,738

(43,32-35,72)*(2,05+1,95)/2*2 30,4

(69,12-43,32)*(1,95+1,72)/2*2 94,686

12,84*(1,98+2,03)/2*2 51,488
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(33,68-12,84)*(2,03+1,63)/2*2 76,274

(69,92-33,68)*(1,63+1,78)/2*2 123,578

D8 –

1,95*(2,04+1,92)/2*2 7,722

D9 –

1,95*(2,05+1,85)/2*2 7,605

D11 –

3,23*(1,7+0,79)/2*2 8,043

9. SP 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 545,53 – 545,53 16,08 8 770 ÚRS
Plný popis:

10. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 325,688 – 325,688 70,08 22 823 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 217,1255+108,5628 325,688

11. SP 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 36,19 – 36,19 98,31 3 558 ÚRS
Plný popis:

12. SP 162207112 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 118,46 – 118,46 59,00 6 989 ÚRS
Plný popis:

13. SP 171101131 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 118,46 – 118,46 57,60 6 823 ÚRS
Plný popis:

14. SP 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 243,411 – 243,411 78,50 19 107 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: výkop –

361,8759 361,876

odp. lože a obsyp –

-118,4648 - 118,465

004: Vodorovné konstrukce 69 145

15. SP 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku vč. obsypu m3 118,465 – 118,465 583,68 69 145 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (33,68+154,46)*0,8*0,55 82,782

(40,04+67,44+4,03)*0,8*0,4 35,683

008: Trubní vedení 281 810

16. SP 831263195 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 3,0 – 3,0 423,27 1 270 ÚRS
Plný popis:

17. SP 871111102 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 154,46 – 154,46 105,40 16 279 ÚRS
Plný popis:

18. SP 871111103 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm m 33,68 – 33,68 110,03 3 706 ÚRS
Plný popis:

19. SP 871251111 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm m 4,03 – 4,03 32,02 129 ÚRS
Plný popis:

20. SP 871311111 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu (125)160 mm m 107,48 – 107,48 39,38 4 233 ÚRS
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Plný popis:

Výkaz výměr: 40,04+67,44 107,48

21. SP 871313121 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m 40,04 – 40,04 100,59 4 028 ÚRS
Plný popis:

22. SP 877313123 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 kus 47,0 – 47,0 173,56 8 157 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pr.150 –

28 28,0

pr.125 –

18 18,0

pr.100 –

1 1,0

23. SP 877353121 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 18,0 – 18,0 78,06 1 405 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pr.150 –

2 2,0

pr.200 –

16 16,0

24. SP 877353123 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 kus 1,0 – 1,0 188,86 189 ÚRS
Plný popis:

25. SP 877373121 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 kus 6,0 – 6,0 99,61 598 ÚRS
Plný popis:

26. SP 877373123 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 kus 2,0 – 2,0 307,67 615 ÚRS
Plný popis:

27. SP 894411111 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200 kus 5,0 – 5,0 8 363,63 41 818 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: Š 3  -  Š 7 –

5 5,0

28. SP 894411121 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 kus 2,0 – 2,0 9 274,23 18 548 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: Š 1  -  Š 2 –

2 2,0

29. SP 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 2,0 – 2,0 1 273,86 2 548
Plný popis:

30. SP 899311113 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg kus 7,0 – 7,0 393,30 2 753 ÚRS
Plný popis:

31. SP 55243068.A Poklop šachtový B 125 bez odvětr. kus 7,0 – 7,0 2 072,90 14 510
Plný popis:

32. SP 59224150 Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 1,0 – 1,0 809,00 809 ÚRS
Plný popis:

33. SP 59224152 Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 3,0 – 3,0 1 440,00 4 320 ÚRS
Plný popis:
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34. SP 59224172 Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK) kus 7,0 – 7,0 2 180,00 15 260 ÚRS
Plný popis:

35. SP 59224174.A Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/40/120 kus 2,0 – 2,0 235,15 470
Plný popis:

36. SP 59224176 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/80/120 kus 4,0 – 4,0 299,00 1 196 ÚRS
Plný popis:

37. SP 59224177 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/100/120 kus 3,0 – 3,0 330,00 990 ÚRS
Plný popis:

38. SP 286 001 ULTRA - RIB 2   DN 250 m 34,185 – 34,185 652,00 22 289
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,68*1,015 34,185

39. SP 286 002 ULTRA - RIB 2   DN 200 m 156,777 – 156,777 437,00 68 512
Plný popis:

Výkaz výměr: 154,46*1,015 156,777

40. SP 286 010 PVC potrubí DN 150  SN 8 m 40,641 – 40,641 210,00 8 535
Plný popis:

Výkaz výměr: 40,04*1,015 40,641

41. SP 286 011 PVC potrubí DN 125  SN 8 m 68,452 – 68,452 148,00 10 131
Plný popis:

Výkaz výměr: 67,44*1,015 68,452

42. SP 286 012 PVC potrubí DN 100  SN 8 m 4,09 – 4,09 117,00 479
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,03*1,015 4,09

43. SP 286 015 Odbočka UR2-EA x KG 250/150/45° ks 6,0 – 6,0 117,00 702
Plný popis:

44. SP 286 016 Odbočka UR2-EA x KG 250/150/45° ks 16,0 – 16,0 909,00 14 544
Plný popis:

45. SP 286 017 Odbočka KGEA  150/150/45° ks 2,0 – 2,0 260,00 520
Plný popis:

46. SP 286 018 Redukce UR2-R 250/200 ks 1,0 – 1,0 294,00 294
Plný popis:

47. SP 286 019 Redukce KGR 125/150 ks 13,0 – 13,0 95,00 1 235
Plný popis:

48. SP 286 020 Redukce KGR 100/125 ks 1,0 – 1,0 52,00 52
Plný popis:

49. SP 286 025 Koleno UR2 - B 250/45 ks 1,0 – 1,0 1 092,00 1 092
Plný popis:

50. SP 286 026 Koleno UR2 - B 200/45 ks 1,0 – 1,0 283,00 283
Plný popis:

51. SP 286 037 PVC koleno DN 100 67,5° ks 1,0 – 1,0 60,00 60
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Plný popis:

52. SP 286 038 PVC koleno DN 125 87,5° ks 3,0 – 3,0 96,00 288
Plný popis:

53. SP 286 039 PVC koleno DN 125 67,5° ks 12,0 – 12,0 96,00 1 152
Plný popis:

54. SP 286 040 PVC koleno DN 125 45° ks 2,0 – 2,0 76,00 152
Plný popis:

55. SP 286 041 PVC koleno DN 150 15° ks 5,0 – 5,0 115,00 575
Plný popis:

56. SP 286 042 PVC koleno DN 150 30° ks 1,0 – 1,0 115,00 115
Plný popis:

57. SP 286 043 PVC koleno DN 150 45° ks 9,0 – 9,0 120,00 1 080
Plný popis:

58. SP 422 01 D + M dvorní vtok HL 606.1 ks 1,0 – 1,0 5 890,00 5 890
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 30 653

59. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 188,0 – 188,0 71,02 13 352 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (5,0+34,0+4,0*2+47,0)*2 188,0

60. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 15,313 – 15,313 46,17 707 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,3126 15,313

61. SP 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 367,502 – 367,502 10,57 3 883 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,3126*24 367,502

62. SP 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 15,313 – 15,313 611,68 9 366 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,3126 15,313

63. SP 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 15,31 – 15,31 218,42 3 344 ÚRS
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 32 478

64. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 239,667 – 239,667 135,51 32 478 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 239,667 239,667

721: Vnitřní kanalizace 25 623

65. SP 721242111 Lapač střešních splavenin PP HL660/2 kus 15,0 – 15,0 1 680,00 25 200 ÚRS
Plný popis:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  z asfaltových povrchů

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m
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66. SP 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 149,7 – 149,7 2,83 423 ÚRS
Plný popis:

06.1: Plynovod - 1.etapa 155 801

10: Demontáže 4 151

1. SP 10-001 Demontáž stávajícího plynovodního potrubí m 15,0 – 15,0 117,96 1 769
Plný popis:

2. SP 10-002 Demontáž stávajícího plynovodního pilíře včetně přesunu plynoměru do nového pilířku kpl 1,0 – 1,0 2 381,82 2 382

Plný popis:

20: Plynovod 111 013

1. SP 20-001 Zemní přechodka PE 90x5,2/ocel 89x4 kus 1,0 – 1,0 1 644,59 1 645
Plný popis:

2. SP 20-002 Vevařovací šoupě s PE konci obj.č. 3.11.80-P (DN80) kus 1,0 – 1,0 12 519,30 12 519
Plný popis:

3. SP 20-003 Zemní souprava obj.č. 7.5.5, typ 2 kus 1,0 – 1,0 1 587,88 1 588
Plný popis:

4. SP 20-004 Podkladová deska k zajištění polohy obj.č. 7.2.9 kpl 1,0 – 1,0 1 701,30 1 701
Plný popis:

5. SP 20-005 Pouliční poklop šoupatový (litinový) obj.č. 7.2.4 kus 1,0 – 1,0 680,52 681
Plný popis:

6. SP 20-006 Plynový pilíř pro dva plynoměry kpl 1,0 – 1,0 16 445,90 16 446
Plný popis:

7. SP 20-007 Plynoměr G 16 - zajistí plynárna kus 1,0 – 1,0 1,13 1
Plný popis:

8. SP 723160226 Přípojka k plynoměru závitová G 6/4 + kohout R 750D G 6/4 soubor 1,0 – 1,0 2 665,37 2 665 ÚRS
Plný popis:

10. SP 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4 soubor 1,0 – 1,0 655,87 656 ÚRS
Plný popis:

11. SP 20-008 Přechodka PE 90x5,2/ocel 89x4 kus 1,0 – 1,0 1 644,59 1 645
Plný popis:

12. SP 723231156 Kohout kulový R 750D G 6/4 kus 4,0 – 4,0 526,27 2 105 ÚRS
Plný popis:

13. SP 723231155 Kohout kulový R 750D G 5/4 kus 1,0 – 1,0 378,82 379 ÚRS
Plný popis:

14. SP 723231152 Kohout kulový R 750D G 1/2 kus 1,0 – 1,0 107,75 108 ÚRS
Plný popis:

15. SP 20-009 Zátka + návarek DN 15 kus 1,0 – 1,0 11,34 11

Přípojky k plynoměrům 
  rozpěrky přípojek
    G 6/4

www.euroCALC.cz 133 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

16. SP 20-010 PVC ochranná trubka DN100 I = 1,5 m kus 1,0 – 1,0 283,55 284
Plný popis:

17. SP 20-011 Elektrosvařovací koleno 90°, 90x5,2 vč. montáže kus 1,0 – 1,0 1 769,35 1 769
Plný popis:

18. SP 20-012 Potrubí PE se signalizačním vodičem pro plynovod PE 100 90x5,2 SDR 17,6 m 11,0 – 11,0 981,08 10 792
Plný popis:

19. SP 20-013 Potrubí s osvědčením o jakosti, popř. s atestem na zaruč.svařitelnost DN 50 kus 32,0 – 32,0 859,72 27 511
Plný popis:

20. SP 20-014 Potrubí s osvědčením o jakosti, popř. s atestem na zaruč.svařitelnost DN 32 kus 10,0 – 10,0 781,46 7 815
Plný popis:

21. SP 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 12,0 – 12,0 860,83 10 330 ÚRS
Plný popis:

22. SP 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 1,0 – 1,0 573,89 574 ÚRS
Plný popis:

23. SP 20-015 Signální fólie pro plyn m 42,0 – 42,0 11,34 476
Plný popis:

24. SP 20-016 Ochranná trubka (ocel) DN50 I = 1,5 m kus 1,0 – 1,0 1 134,20 1 134
Plný popis:

25. SP 20-017 Skříňka pro objektový uzávěr 100x200x100 mm kus 1,0 – 1,0 3 969,70 3 970
Plný popis:

26. SP 723239105 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ kus 4,0 – 4,0 512,40 2 050 ÚRS
Plný popis:

27. SP 723239104 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ kus 1,0 – 1,0 512,40 512 ÚRS
Plný popis:

28. SP 723239101 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ kus 1,0 – 1,0 512,40 512 ÚRS
Plný popis:

29. SP 20-018 Mtž. plynoměru vč. přípojky a rozpěrky kus 1,0 – 1,0 1 134,20 1 134
Plný popis:

30: Ostatní 40 637

1. SP 30-001 1 x Základní nátěr potrubí do DN 40 m 13,0 – 13,0 43,10 560
Plný popis:

2. SP 30-002 2 x Vrchní nátěr potrubí do DN 40 m 13,0 – 13,0 85,07 1 106
Plný popis:

3. SP 30-003 Zemní práce: Provedení výkopu pro podzemní část domovního plynovodu, písek na podsyp a obsyp, - 

uvedení terénu do původního stavu

m 38,0 – 38,0 340,26 12 930

Plný popis:

4. SP 30-004 Výchozí revize přípojky kpl 1,0 – 1,0 2 835,50 2 836
Plný popis:

Armatury se dvěma závity 
  montáž armatur se dvěma závity
    ostatních typů
      G 1 1/2

Armatury se dvěma závity 
  montáž armatur se dvěma závity
    ostatních typů
      G 1 1/4

Armatury se dvěma závity 
  montáž armatur se dvěma závity
    ostatních typů
      do G 1/2

Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
  spojovaných svařováním, bezešvých
    běžných
      DN 32

Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
  spojovaných svařováním, bezešvých
    běžných
      DN 15
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5. SP 30-005 Výchozí revize domovního plynovodu kpl 1,0 – 1,0 2 835,50 2 836
Plný popis:

6. SP 723190903 Tlaková zkouška plynového potrubí DN <100 m 66,0 – 66,0 68,05 4 491 ÚRS
Plný popis:

7. SP 30-006 Zaměření domovního plynovodu vedeného pod zemí kpl 1,0 – 1,0 5 671,00 5 671
Plný popis:

8. O 30-007 Stavební výpomoci % 2,0 – 2,0 2 268,40 4 537
Plný popis:

9. O 30-008 Doprava a přesun hmot % 4,0 – 4,0 1 134,20 4 537
Plný popis:

10. O 30-009 Montážní a těsnící materiál kg 5,0 – 5,0 226,84 1 134
Plný popis:

06.2: Plynovod - 2. a 3.etapa 104 061

20: Plynovod 61 716

1. SP 200-001 Potrubí s osvědčením o jakosti, popř. s atestem na zaruč.svařitelnost DN 40 kus 48,0 – 48,0 830,23 39 851
Plný popis:

2. SP 200-002 Signální fólie pro plyn m 48,0 – 48,0 11,34 544
Plný popis:

3. SP 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m 13,0 – 13,0 983,81 12 790 ÚRS
Plný popis:

4. SP 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 2,0 – 2,0 573,89 1 148 ÚRS
Plný popis:

5. SP 723231156 Kohout kulový R 750D G 6/4 kus 1,0 – 1,0 526,27 526 ÚRS
Plný popis:

6. SP 723231152 Kohout kulový R 750D G 1/2 kus 2,0 – 2,0 107,75 215 ÚRS
Plný popis:

7. SP 200-003 Ochranná trubka (ocel) DN50 I = 1,5 m kus 1,0 – 1,0 1 134,20 1 134
Plný popis:

8. SP 200-004 Skříňka pro objektový uzávěr 100x200x100 mm kus 1,0 – 1,0 3 969,70 3 970
Plný popis:

9. SP 723239105 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ kus 1,0 – 1,0 512,40 512 ÚRS
Plný popis:

10. SP 723239101 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ kus 2,0 – 2,0 512,40 1 025 ÚRS
Plný popis:

30: Ostatní 42 345

1. SP 300-001 1 x Základní nátěr potrubí do DN 40 m 15,0 – 15,0 43,10 646

Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
  spojovaných svařováním, bezešvých
    běžných
      DN 40

Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
  spojovaných svařováním, bezešvých
    běžných
      DN 15

Armatury se dvěma závity 
  montáž armatur se dvěma závity
    ostatních typů
      G 1 1/2

Armatury se dvěma závity 
  montáž armatur se dvěma závity
    ostatních typů
      do G 1/2
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Plný popis:

2. SP 300-002 2 x Vrchní nátěr potrubí do DN 40 m 15,0 – 15,0 85,07 1 276
Plný popis:

3. SP 300-003 Zemní práce: Provedení výkopu pro podzemní část domovního plynovodu, písek na podsyp a obsyp, - 

uvedení terénu do původního stavu

m 38,0 – 38,0 340,26 12 930

Plný popis:

5. SP 300-004 Výchozí revize domovního plynovodu kpl 1,0 – 1,0 2 835,50 2 836
Plný popis:

6. SP 723190903 Tlaková zkouška plynového potrubí DN <100 m 129,0 – 129,0 68,05 8 779 ÚRS
Plný popis:

7. SP 300-005 Zaměření domovního plynovodu vedeného pod zemí kpl 1,0 – 1,0 5 671,00 5 671
Plný popis:

8. O 300-006 Stavební výpomoci % 2,0 – 2,0 2 268,40 4 537
Plný popis:

9. O 300-007 Doprava a přesun hmot % 4,0 – 4,0 1 134,20 4 537
Plný popis:

10. O 300-008 Montážní a těsnící materiál kg 5,0 – 5,0 226,84 1 134
Plný popis:

07: Komunikace a chodníky 2 572 333

001: Zemní práce 379 167

1. SP 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 40,0 – 40,0 47,43 1 897 ÚRS
Plný popis:

2. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,0 – 20,0 50,07 1 001 ÚRS
Plný popis:

3. SP 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 443,0 – 443,0 73,83 32 705 ÚRS
Plný popis:

4. SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 443,0 – 443,0 21,33 9 450 ÚRS
Plný popis:

5. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 29,0 – 29,0 541,08 15 691 ÚRS
Plný popis:

6. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 29,0 – 29,0 153,76 4 459 ÚRS
Plný popis:

7. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 472,0 – 472,0 156,69 73 958 ÚRS
Plný popis:

8. SP 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 53,0 – 53,0 55,01 2 916 ÚRS
Plný popis:

9. H 58331200 Štěrkopísek - netříděný zásypový materiál t 96,0 – 96,0 182,00 17 472 ÚRS

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
  prostředek
    v hornině tř. 3
      přes 100 do 1 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
  prostředek
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 4 000 do 5 000 m

Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
    zhutněných s uzavřením povrchu násypu
    z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
    (dále jen PS)
      přes 96 do 100 % PS

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
      ze zámkové dlažby
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Plný popis:

10. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky - deponie m3 472,0 – 472,0 16,35 7 719 ÚRS
Plný popis:

11. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 849,6 – 849,6 220,00 186 912 ÚRS
Plný popis:

12. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 972,0 – 1 972,0 12,67 24 985 ÚRS
Plný popis:

002: Základy 33 783

13. SP 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 15,0 – 15,0 953,48 14 302 ÚRS

Plný popis:

14. SP 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,0 – 3,0 2 365,92 7 098 ÚRS
Plný popis:

15. SP 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože m 144,0 – 144,0 86,00 12 383 ÚRS
Plný popis:

005: Komunikace 1 308 237

16. SP 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 850,0 – 850,0 84,68 71 978 ÚRS
Plný popis:

17. SP 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 1 105,0 – 1 105,0 110,18 121 744 ÚRS
Plný popis:

18. SP 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 445,0 – 445,0 129,92 57 814 ÚRS
Plný popis:

19. SP 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 880,0 – 880,0 143,47 126 251 ÚRS
Plný popis:

21. SP 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2 m2 225,0 – 225,0 13,94 3 136 ÚRS
Plný popis:

22. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 880,0 – 880,0 15,26 13 429 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 880 880,0

23. SP 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 880,0 – 880,0 201,65 177 452 ÚRS

Plný popis:

24. SP 577165133 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 880,0 – 880,0 430,55 378 884 ÚRS
Plný popis:

25. SP 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny 

A

m2 405,0 – 405,0 20,42 8 270 ÚRS

Plný popis:

26. SP 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 422,0 – 422,0 211,23 89 137 ÚRS

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z modifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) 
  s rozprostřením a zhutněním
    z modifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 70 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny A, pro plochy
    Příplatek k cenám
    za dlažbu z prvků
      dvou barev

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ 
  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 200 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění
    tl. 170 mm

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ 
  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
  drceným nebo těženým, v množství
    přes 15 do 20 kg/m2

Postřik živičný spojovací 
  bez posypu kamenivem
    ze silniční emulze, v množství
      od 0,50 do 0,80 kg/m2

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
(1) v zářezech, (2) na násypech
  v hornině tř. 1 až 4
    se zhutněním

Lože pro trativody 
  z betonu prostého

Trativody bez lože z drenážních trubek 
  plastových flexibilních
    D 125 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů 
  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
    kamenivem hrubým drceným frakce
      4 až 16 mm

Uložení sypaniny 
  na skládky

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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Plný popis:

27. H 59245268 Dlažba beton.zámk. 20 x 10 x 6 cm barevná m2 203,0 – 203,0 205,80 41 777 ÚRS
Plný popis:

28. H 59245268 Dlažba beton.zámk. 20 x 10 x 6 cm barevná m2 203,0 – 203,0 205,80 41 777 ÚRS
Plný popis:

29. H 59245267 Dlažba beton.zámk. pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 17,0 – 17,0 676,00 11 492 ÚRS
Plný popis:

30. SP 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 445,0 – 445,0 215,64 95 961 ÚRS
Plný popis:

31. H 59245300 Dlažba se zámkem 24x16x8 cm přírodní m2 445,0 – 445,0 133,60 59 452 ÚRS
Plný popis:

32. SP 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 14,0 – 14,0 235,59 3 298 ÚRS
Plný popis:

33. H 59245319 Dlažba zatravňovací beton. 60x40x10 cm přírodní m2 14,0 – 14,0 456,00 6 384 ÚRS
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 229 367

34. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 15,0 – 15,0 174,57 2 619 ÚRS
Plný popis:

35. H 40444056 Značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm kus 1,0 – 1,0 1 360,00 1 360 ÚRS
Plný popis:

36. H 40444104 Značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm kus 4,0 – 4,0 870,00 3 480 ÚRS
Plný popis:

37. H 40444232 Značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm kus 1,0 – 1,0 883,00 883 ÚRS
Plný popis:

38. H 40444258 Značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 2,0 – 2,0 1 090,00 2 180 ÚRS
Plný popis:

39. H 40444248 Značka svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm kus 1,0 – 1,0 883,00 883 ÚRS
Plný popis:

40. H 40444258 Značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 1,0 – 1,0 1 090,00 1 090 ÚRS
Plný popis:

41. H 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus 7,0 – 7,0 503,00 3 521 ÚRS
Plný popis:

42. H 40445240 Patka hliníková HP 60 kus 7,0 – 7,0 544,00 3 808 ÚRS
Plný popis:

43. H 40445253 Víčko plastové na sloupek 60 kus 7,0 – 7,0 14,80 104 ÚRS
Plný popis:

44. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 7,0 – 7,0 793,94 5 558 ÚRS
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek 
  délky do 3,5 m
    do hliníkové patky

Montáž svislé dopravní značky základní 
  velikosti
    do 1 m2
      objímkami na sloupky nebo konzoly

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 80 mm
    skupiny A, pro plochy
      přes 300 m2

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s
  hutněním vibrováním
    tl. 80 mm, pro plochy
      do 50 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny B, pro plochy
      přes 300 m2
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45. SP 915131112 Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 5,0 – 5,0 88,00 440 ÚRS

Plný popis:

46. SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 5,0 – 5,0 21,83 109 ÚRS
Plný popis:

47. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 198,0 – 198,0 102,60 20 314 ÚRS
Plný popis:

48. H 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 4,752 – 4,752 2 060,00 9 789 ÚRS
Plný popis:

49. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 360,0 – 360,0 102,60 36 935 ÚRS
Plný popis:

50. H 59245311 Dlažba beton.zámk. 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 36,0 – 36,0 325,00 11 700 ÚRS
Plný popis:

51. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 360,0 – 360,0 187,10 67 355 ÚRS

Plný popis:

52. H 59217504 Obrubník beton., přírodní 100x15/12x25 cm kus 360,0 – 360,0 159,00 57 240 ÚRS
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 272 578

53. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 159,85 – 2 159,85 59,79 129 135 ÚRS

Plný popis:

54. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,0 – 30,0 71,02 2 131 ÚRS
Plný popis:

55. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 165,0 – 165,0 113,47 18 722 ÚRS
Plný popis:

56. H 59217524 Obrubník beton. 50x5x20 cm barevný kus 330,0 – 330,0 57,00 18 810 ÚRS
Plný popis:

57. H 59245283 Dlažba se zámkem beton. 24x16x8 cm barevná m2 24,0 – 24,0 395,00 9 480 ÚRS
Plný popis:

58. SP 935931413 Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 100x151 mm m 41,0 – 41,0 2 300,00 94 300 ÚRS

Plný popis:

0990: Sanace podloží 349 200

59. SP 0990-01 Sanace neúnosného podloží výměnou zeminy za štěrkodrť tl.300mm včetně přesunu hmot a 

materiálu

m2 880,0 – 880,0 390,00 343 200

Plný popis:

60. SP 0990-02 Dopravně inženýrské opatření sada 2,0 – 2,0 3 000,00 6 000
Plný popis:

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Osazení zahradního obrubníku betonového
  s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Odvodnění ploch plastovými žlaby 
  pro třídu zatížení D 400, s krycím roštem litinovým
    vnitřní šířky/hloubky
      100/151 mm

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě 
  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    z drobných kostek
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě 
  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    z drobných kostek
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Osazení silničního obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 
  přechody pro chodce, šipky, symboly
    bílé
      retroreflexní

Předznačení pro vodorovné značení 
  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
    plošné šipky, symboly, nápisy
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08: Oplocení 553 665

001: Zemní práce 15 767

1. SP 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 22,2 – 22,2 541,08 12 012 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (7,4+18,5+5,0+24,6)*0,4*1,0 22,2

2. SP 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 11,1 – 11,1 153,76 1 707 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,2*0,5 11,1

3. SP 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 22,2 – 22,2 34,69 770 ÚRS
Plný popis:

4. SP 171101131 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 22,2 – 22,2 57,60 1 279 ÚRS
Plný popis:

002: Základy 26 080

5. SP 274313511 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 13,786 – 13,786 1 891,75 26 080 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (7,4+18,5+5,0+24,6)*0,4*0,6 13,32

bet do výkopu –

13,32*0,035 0,466

003: Svislé konstrukce 383 289

6. SP 311321311 Železobeton nadzákladových zdí C 16/20  (B 20) m3 30,525 – 30,525 2 046,11 62 457 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: zálivka –

122,1*0,25 30,525

7. SP 311361221 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10216 t 1,465 – 1,465 29 876,63 43 775 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 122,1*0,012 1,465

8. SP 348922323 Zdivo plotové tl.30cm z tvar.joboustrr.štíp.bílých m2 122,1 – 122,1 1 945,00 237 485 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (7,4+18,5+5,0+24,6)*2,2 122,1

9. SP 348924213 Stříška plotová pro zeď tl.30cm z bet.tvar.bílých m 55,5 – 55,5 713,00 39 572 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: (7,4+18,5+5,0+24,6) 55,5

009: Ostatní konstrukce a práce 45 792

10. SP 935112111 Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 50 cm m 9,0 – 9,0 143,15 1 288 ÚRS
Plný popis:

11. SP 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky (ČOV) 100 m 0,5 – 0,5 85 150,00 42 575
Plný popis:

www.euroCALC.cz 140 z 181 15.1.2017



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

12. SP 59227519 Beton. žlab kus 32,464 – 32,464 59,40 1 928 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,0/0,28*1,01 32,464

099: Přesun hmot HSV 82 737

13. SP 998151111 Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 155,137 – 155,137 533,31 82 737 ÚRS

Plný popis:

09: Sadové úpravy 318 485

001: Zemní práce 317 275

1. SP 122101102 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 ornice m3 388,95 – 388,95 60,47 23 520 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2593,0*0,15 388,95

2. SP 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 388,95 – 388,95 67,24 26 153 ÚRS
Plný popis:

3. SP 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 2 593,0 – 2 593,0 17,47 45 288 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2593,0 2 593,0

4. SP 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 2 593,0 – 2 593,0 6,10 15 818 ÚRS
Plný popis:

5. SP 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 2 593,0 – 2 593,0 51,59 133 778 ÚRS
Plný popis:

6. SP 183101215 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 19,0 – 19,0 451,62 8 581 ÚRS
Plný popis:

7. SP 184102115 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 19,0 – 19,0 388,95 7 390 ÚRS
Plný popis:

8. SP 184202112 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 19,0 – 19,0 265,71 5 049 ÚRS
Plný popis:

9. SP 184501111 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině m2 28,5 – 28,5 34,39 980 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 19*1,5 28,5

10. SP 184701112 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině vč. výkopu a dodávky keřů m 50,0 – 50,0 441,22 22 061 ÚRS
Plný popis:

11. SP 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 19,0 – 19,0 56,99 1 083 ÚRS
Plný popis:

12. SP 185803111 Ošetření trávníku v rovině m2 2 593,0 – 2 593,0 3,07 7 966 ÚRS
Plný popis:

13. SP 052 01 Kůl odkorněný dl. 3 m ks 19,0 – 19,0 158,05 3 003

X Přesun hmot na novostavbách a změnách objektů
  pozemní různé (815 9)
  (KMCH 1 - JKSO šesté místo) popř. kovovou nebo dřevěnou
    výšky do 10 m
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Plný popis:

14. SP 100 01 Mobilní zeleň - bet. nádoba + výsadba ks 1,0 – 1,0 8 720,00 8 720
Plný popis:

15. SP 00572451 Směs travní sadová II.- střední zátěž PROFI kg 64,825 – 64,825 121,64 7 885 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 2593,0*0,025 64,825

099: Přesun hmot HSV 1 210

16. SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,582 – 1,582 765,10 1 210 ÚRS
Plný popis:

10: Příprava staveniště 290 874

001: Zemní práce 86 011

1. SP 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 30,0 – 30,0 36,03 1 081 ÚRS
Plný popis:

2. SP 111251111 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm (odhad) m3 8,0 – 8,0 3 712,31 29 699 ÚRS
Plný popis:

3. SP 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 9,0 – 9,0 128,64 1 158 ÚRS
Plný popis:

4. SP 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 9,0 – 9,0 231,02 2 079 ÚRS
Plný popis:

5. SP 112101122 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm kus 4,0 – 4,0 144,39 578 ÚRS
Plný popis:

6. SP 112101123 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm kus 1,0 – 1,0 231,02 231 ÚRS
Plný popis:

7. SP 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 9,0 – 9,0 243,65 2 193 ÚRS
Plný popis:

8. SP 112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 13,0 – 13,0 476,57 6 195 ÚRS
Plný popis:

9. SP 112201103 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,0 – 1,0 751,37 751 ÚRS
Plný popis:

10. SP 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 616,8 – 616,8 44,76 27 608 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3084,0*0,20 616,8

11. SP 162201411 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 9,0 – 9,0 362,71 3 264 ÚRS
Plný popis:

12. SP 162201412 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m kus 9,0 – 9,0 770,25 6 932 ÚRS
Plný popis:

13. SP 162201416 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50 cm do 1000 m kus 4,0 – 4,0 704,98 2 820 ÚRS

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
  dopravní vzdálenost do 5000 m
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Plný popis:

14. SP 162201417 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m kus 1,0 – 1,0 1 421,53 1 422 ÚRS
Plný popis:

098: Demolice 194 691

15. SP 762961820 Demontáž.oplocení z tyčoviny+příčníky m 54,0 – 54,0 117,06 6 321 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 36,0+18,0 54,0

16. SP 762963830 Dmtž oplocení ze sítě bez příčníků, ocel.sloupky m 288,0 – 288,0 61,97 17 849 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 270+18 288,0

17. SP 762963830VT1 Demontáž oplocení ze sítě bez příčníků, dř.sloupky m 50,0 – 50,0 61,97 3 099
Plný popis:

18. SP 981011111 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 129,42 – 129,42 70,46 9 118 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: dřev. kůlna –

5,4*4,1*3,0 66,42

dřev. kůlna –

4,0*3,0*4,0 48,0

králíkárna –

2,0*3,0*2,5 15,0

19. SP 981011314 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 126,88 – 126,88 244,20 30 984 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: zděná garáž –

6,1*6,5*3,2 126,88

20. SP 981511111 Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC m3 1,944 – 1,944 981,59 1 908 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: pilíře –

0,45*0,45*1,2*8 1,944

21. SP 981511112 Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC m3 7,2 – 7,2 1 324,81 9 539 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: kamen. podezdívka –

18,0*0,8*0,5 7,2

22. SP 981511113 Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý m3 3,96 – 3,96 2 763,39 10 943 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,0*0,3*0,2 1,08

36,0*0,4*0,2 2,88

23. SP 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 84,459 – 84,459 324,76 27 429 ÚRS
Plný popis:

Výkaz výměr: 57,0960+3,50892+14,4288+9,42480 84,459

24. SP 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 604,712 – 1 604,712 27,57 44 244 ÚRS
Plný popis:
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Výkaz výměr: 84,4585*19 1 604,712

25. SP 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 84,459 – 84,459 228,00 19 257 ÚRS
Plný popis:

26. SP 980 01 Odstranění plechové garáže o rozm. 4,0 x 7,0 m kpl 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000
Plný popis:

27. SP 980 02 Odstranění psích kotců o rozm  6,7 x 3,0 m kpl 1,0 – 1,0 1 000,00 1 000
Plný popis:

28. SP 980 03 Likvidace jednoduchých záchytných zařízení na dešťovou vodu ks 3,0 – 3,0 2 000,00 6 000
Plný popis:

29. SP 980 04 Úprava oplocení po demol.části v ul. Klatovská kpl 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 172

30. SP 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,235 – 0,235 732,26 172 ÚRS
Plný popis:

21-M: Elektromontáže 10 000

31. SP 210 01 Přeložka - úprava vedení ČEZ - v řízení možná úhrada ČEZ kpl 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

32. SP 210 02 Přeložka - úprava vedení O2 kpl 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

11: El.zařízení - venkovní rozvody 215 652

21a-M: Elektromontáže 52 030

1. SP 210010123 trubka ochr. z PE vnitřní do R=47mm (VU) m 310,0 – 310,0 100,00 31 000 ÚRS
Plný popis:

2. SP 210120102 nožové patrony kus 6,0 – 6,0 45,00 270 ÚRS
Plný popis:

3. SP 210120453 jistič 3-pólový ve skříni kus 1,0 – 1,0 55,00 55 ÚRS
Plný popis:

4. SP 210120453 jistič 3-pólový ve skříni kus 1,0 – 1,0 55,00 55 ÚRS
Plný popis:

5. SP 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg kus 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500 ÚRS
Plný popis:

6. SP 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg kus 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500 ÚRS
Plný popis:

7. SP 210202015 446 05 70 - 70W SHC parkové kus 6,0 – 6,0 150,00 900 ÚRS
Plný popis:

8. SP 210204002 stožár sadový ocelový kus 6,0 – 6,0 650,00 3 900 ÚRS

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
    směsného

Přesun hmot pro demolice objektů 
  výšky
    do 21 m
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Plný popis:

9. SP 210901015 AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU) m 190,0 – 190,0 35,00 6 650 ÚRS
Plný popis:

10. SP 210901071 AYKY 4Bx35 mm2 1kV (VU) m 120,0 – 120,0 35,00 4 200 ÚRS
Plný popis:

21b-M: Práce mimo ceníky 59 850

1. SP 21b-M-01 rýha zemní vč.úpravy povrchu, volný terén, 300x750 mm m 130,0 – 130,0 275,00 35 750 ÚRS
Plný popis:

2. SP 21b-M-02 rýha zemní vč.úpravy povrchu, volný terén, 300x1050 mm m 40,0 – 40,0 275,00 11 000 ÚRS
Plný popis:

3. SP 21b-M-03 rýha zemní pro základ pilíře kus 2,0 – 2,0 1 200,00 2 400 ÚRS
Plný popis:

4. SP 21b-M-04 rýha zemní pro stožár osvětlení kus 6,0 – 6,0 1 200,00 7 200 ÚRS
Plný popis:

5. SP 21b-M-05 rozvaděč stávající zapojení hod 1,0 – 1,0 3 500,00 3 500 ÚRS
Plný popis:

21c-M: Technické práce 23 400

1. SP 21c-M-01 vypnutí vedení ČEZ Distribuce, a.s. kus 2,0 – 2,0 500,00 1 000 ÚRS
Plný popis:

2. SP 21c-M-02 vytýčení podzemních sítí kus 2,0 – 2,0 1 500,00 3 000 ÚRS
Plný popis:

3. SP 21c-M-03 geodetické zaměření kus 2,0 – 2,0 6 200,00 12 400 ÚRS
Plný popis:

4. SP 21c-M-04 dokumentace skuteč.proved.stavby (DSPS) kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 ÚRS
Plný popis:

5. SP 21c-M-05 revize elektrického zařízení kus 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500 ÚRS
Plný popis:

21d-M: Materiály 80 372

1. SP 21d-M-01 Materiál pomocný kus 1,0 – 1,0 1 500,00 1 500 ÚRS
Plný popis:

2. SP 10.025.365 Trub.úsp. 36W L 830 4P kus 12,0 – 12,0 46,00 552
Plný popis:

3. SP 10.030.115 Stožár SLX5000C 108/60 5m metal.Č kus 6,0 – 6,0 2 200,00 13 200
Plný popis:

4. SP 10.040.729 Jistič 16B/3 PEP-10J kus 1,0 – 1,0 350,00 350
Plný popis:
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5. SP 10.048.220 AYKY 4J16(4Bx16) m 190,0 – 190,0 28,00 5 320
Plný popis:

6. SP 10.048.773 AYKY 4J35(4Bx35) m 120,0 – 120,0 54,00 6 480
Plný popis:

7. SP 10.074.642 Trubka kopoflex 40 rudá m 310,0 – 310,0 13,00 4 030
Plný popis:

8. SP 10.081.717 Pojistka nožová 40A PN000 GG kus 6,0 – 6,0 40,00 240
Plný popis:

9. SP 10.184.103 Sví. LV 2x55W sadové pr.60 EP kus 6,0 – 6,0 2 450,00 14 700
Plný popis:

10. SP 10.627.876 Skříň ES212+100/NKE8P kus 1,0 – 1,0 8 900,00 8 900
Plný popis:

11. SP 10.627.877 Skříň RVO S1/NKP7P/I006 ČEZ kus 1,0 – 1,0 24 700,00 24 700
Plný popis:

12. SP 10.661.716 Jistič 25B/3 PEP-10J kus 1,0 – 1,0 400,00 400
Plný popis:

12: Ostatní náklady 650 000

V03: Zařízení staveniště 525 000

1. ON VRN11-01 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště soubor 1,0 – 1,0 200 000,00 200 000

Plný popis:

2. ON VRN11-02 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a 

práce

soubor 1,0 – 1,0 250 000,00 250 000

Plný popis:

3. ON VRN11-03 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení 

staveniště

soubor 1,0 – 1,0 75 000,00 75 000

Plný popis:

V09: Ostatní náklady 125 000

4. ON VRN91-01 Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících - 

dokladů - kompletační činnost

soubor 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500

Plný popis:

5. ON VRN91-02 Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby soubor 1,0 – 1,0 7 500,00 7 500

Plný popis:

6. ON VRN91-03 Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na - 

stavbu  - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

soubor 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000

Plný popis:
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7. ON VRN91-04 Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, - 

porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

soubor 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500

Plný popis:

8. ON VRN91-05 Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu soubor 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

9. ON VRN91-06 Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací - 

dokumentace a plánu bezpečnosti

soubor 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500

Plný popis:

10. ON VRN91-07 Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, - 

koordinátora bezpečnosti

soubor 1,0 – 1,0 8 000,00 8 000

Plný popis:

11. ON VRN91-08 Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech 

zúčastněných - stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)

soubor 1,0 – 1,0 6 000,00 6 000

Plný popis:

12. ON VRN91-09 Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu 

stavby

soubor 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000

Plný popis:

13. ON VRN91-10 Technická řešení  - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s - 

technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl / 

předvídat.

soubor 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500

Plný popis:

14. ON VRN91-11 Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu - 

instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či / 

snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.

soubor 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

15. ON VRN91-12 Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými 

normami, - návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)

soubor 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500

Plný popis:

16. ON VRN91-13 Náklady na provedení - stavebně technických, diagnostických a inženýrsko-geologických průzkumů - 

popsaných v technické zprávě a statickém výpočtu.

soubor 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000

Plný popis:

17. ON VRN91-14 Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. 

protokolárního - zpětného předání jednotlivým vlastníkům.

soubor 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000

Plný popis:

18. ON VRN91-15 Náklady na projekční práce soubor 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000
Plný popis:
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19. ON VRN91-16 Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních 

prací, - B) fotodokumentace průběhu realizace stavby,   C) fotodokumentace dokončeného díla.  

Předání / objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.

soubor 1,0 – 1,0 6 000,00 6 000

Plný popis:

20. ON VRN91-17 Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu 

stavby - - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

soubor 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500

Plný popis:

21. ON VRN91-18 Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární - 

předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného / 

stavu.

soubor 1,0 – 1,0 6 000,00 6 000

Plný popis:

22. ON VRN91-19 Geodetické a související práce, včetně Geodetický plánu pro zápis do katastru nemovitostí a Protokol 

o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje

soubor 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

23. ON VRN91-20 Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy 

- o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací

soubor 1,0 – 1,0 5 500,00 5 500

Plný popis:
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VZT - 1.etapa SOUPIS PRACÍ

Zař./Poz. Položka Počet MJ Jedn.cena Celkem

Etapa č.1

1.01 VZT jednotka 8 kpl 18 998 151 983

(3ks - provedení podstropní; 5ks - provedení parapetní)

1.02 Plastový talířový ventil VEF 100 - odvodní 16 ks 261 4 174

1.03 Plastový talířový ventil VST 100 - přívodní 10 ks 284 2 836

1.04 Přechod osový d125/100 mm 32 ks 147 4 718

1.05 Odbočka jednostranná OBJ 90°; 100/100/100 mm 26 ks 181 4 718

1.06 Oblouk OS 90°; d 100 mm 20 ks 125 2 495

1.07 Oblouk OS 60°; d 100 mm 8 ks 170 1 361

1.08 Potrubí d 100 mm 62 m 91 5 626

1.09 Ohebná hadice MO d 102 mm 85 bm 170 14 461

1.10 Šikmý výfukový kus VKS 100 10 ks 170 1 701

1.11 Průchodka střechou šikmá 10 ks 1 134 11 342

1.12 Stěnová mřížka uzavřená SMU 225x75 12,5 + upev.rámeček 12 ks 374 4 491

1.13 4hranné potrubí 225x75 mm; l = 115 mm 12 ks 68 817

1.14 Zpětná klapka RSK 100 16 ks 170 2 722

1.15 SDK obklad 6 m2 1 134 6 805

1.16 Elektroinstalace včetně elektromateriálu 1 kpl 10 000 10 000

1.17 Montážní a těsnící materiál 8 kg 431 3 448

1.18 Montáž zařízení 1 kpl 38 540 38 540

1.19 Stavební výpomoci 1 kpl 6 805 6 805

1.20 Doprava a přesun hmot 1 kpl 11 796 11 796

1.21 Minerální vata tl. 25mm vč. opláštění Al fólií 10 m2 318 3 176

Celkem bez DPH 294 015
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VZT - 2.etapa SOUPIS PRACÍ

Zař./Poz. Položka Počet MJ Jedn.cena Celkem

Etapa č.2

2.01 VZT jednotka 10 kpl 18 998 189 979

(2ks - provedení podstropní; 8ks - provedení parapetní)

2.02 Plastový talířový ventil VEF 100 - odvodní 21 ks 261 5 478

2.03 Plastový talířový ventil VST 100 - přívodní 12 ks 284 3 403

2.04 Přechod osový d125/100 mm 44 ks 147 6 488

2.05 Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/100 mm 8 ks 193 1 543

2.06 Odbočka jednostranná OBJ 90°; 100/100/100 mm 23 ks 181 4 174

2.07 Oblouk OS 90°; d 125 mm 4 ks 159 635

2.08 Oblouk OS 90°; d 100 mm 14 ks 125 1 747

2.09 Oblouk OS 60°; d 125 mm 4 ks 193 771

2.10 Potrubí d 125 mm 25 m 113 2 836

2.11 Potrubí d 100 mm 35 m 91 3 176

2.12 Ohebná hadice MO d 102 mm 110 bm 170 18 714

2.13 Šikmý výfukový kus VKS 125 4 ks 193 771

2.14 Šikmý výfukový kus VKS 100 4 ks 170 681

2.15 Průchodka střechou šikmá 8 ks 1 134 9 074

2.16 Stěnová mřížka uzavřená SMU 225x75 12,5 + upev.rámeček 10 ks 374 3 743

2.17 4hranné potrubí 225x75 mm; l = 115 mm 10 ks 68 681

2.18 Dveřní mřížka PT 445x82 mm 2 ks 318 635

2.19 Zpětná klapka RSK 100 20 ks 170 3 403

2.20 Diagonální potrubní ventilátor 160/100 N Silent 1 ks 2 076 2 076

2.21 Doběhové relé DT3 1 ks 522 522

2.22 SDK obklad 20 m2 1 134 22 684

2.23 Elektroinstalace včetně elektromateriálu 1 kpl 10 000 10 000

2.24 Montážní a těsnící materiál 12 kg 431 5 172

2.25 Montáž zařízení 1 kpl 44 869 44 869

2.26 Stavební výpomoci 1 kpl 9 074 9 074

2.27 Doprava a přesun hmot 1 kpl 12 930 12 930

2.28 Minerální vata tl. 25mm vč. opláštění Al fólií 6 m2 318 1 905

Celkem bez DPH 367 160
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VZT - 3.etapa SOUPIS PRACÍ

Zař./Poz. Položka Počet MJ Jedn.cena Celkem

Etapa č.3

3.01 VZT jednotka 6 kpl 18 998 113 987

(2ks - provedení podstropní; 4ks - provedení parapetní)

3.02 Plastový talířový ventil VEF 100 - odvodní 12 ks 261 3 130

3.03 Plastový talířový ventil VST 100 - přívodní 6 ks 284 1 701

3.04 Přechod osový d125/100 mm 24 ks 147 3 539

3.05 Odbočka jednostranná OBJ 90°; 100/100/100 mm 18 ks 181 3 266

3.06 Oblouk OS 90°; d 100 mm 9 ks 125 1 123

3.07 Oblouk OS 60°; d 100 mm 8 ks 170 1 361

3.08 Potrubí d 100 mm 40 m 91 3 629

3.09 Ohebná hadice MO d 102 mm 60 bm 170 10 208

3.10 Šikmý výfukový kus VKS 100 8 ks 170 1 361

3.11 Průchodka střechou šikmá 8 ks 1 134 9 074

3.12 Stěnová mřížka uzavřená SMU 225x75 12,5 + upev.rámeček 4 ks 374 1 497

3.13 4hranné potrubí 225x75 mm; l = 115 mm 4 ks 68 272

3.14 Zpětná klapka RSK 100 12 ks 170 2 042

3.15 SDK obklad 5 m2 1 134 5 671

3.16 Elektroinstalace včetně elektromateriálu 1 kpl 10 000 10 000

3.17 Montážní a těsnící materiál 6 kg 431 2 586

3.18 Montáž zařízení 1 kpl 26 892 26 892

3.19 Stavební výpomoci 1 kpl 5 671 5 671

3.20 Doprava a přesun hmot 1 kpl 9 527 9 527

3.21 Minerální vata tl. 25mm vč. opláštění Al fólií 6 m2 318 1 905

Celkem bez DPH 218 443
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Datum tisku:

2307 Nýrsko Bytový dům pro seniory Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Vytápění Kalkulace: JKSO:

1 Etapa č.1 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

0100

1                  1,000 kpl 80 301,36 80 301,00

2                  1,000 kus 6 954,92 6 955,00

3                  1,000 kpl 17 307,89 17 308,00

4 8000006    M-0001        1,000 kus 3 175,76 3 176,00

5                  1,000 kus 15 359,34 15 359,00

6 8002179    A - 0001      2,000 kus 164,46 329,00

7                  1,000 kus 432,13 432,00

8                  1,000 kpl 6 922,47 6 922,00

9                  3,000 kus 789,59 2 369,00

10                  1,000 kus 313,67 314,00

11                  1,000 kus 2 152,46 2 152,00

12                  1,000 kpl 994,69 995,00

13                  1,000 kpl 5 407,87 5 408,00

14                  1,000 kpl 541,01 541,00

15                  1,000 kus 1 082,03 1 082,00

16                  1,000 kus 216,63 217,00

17 718618    C73242-9112/00 1,000 soup 283,55 284,00

18                  2,000 kus 107,75 215,00

19                  1,000 kpl 54,44 54,00

20                  1,000 kpl 2 162,92 2 163,00

21                  1,000 kpl 2 162,92 2 163,00

22                  1,000 kpl 5 408,18 5 408,00

0100 Kotelna a regulace 154 147,00

0200

1 7222835    C72223-0215/00 5,000 kus 712,28 3 561,00

2 7222834    C72223-0214/00 2,000 kus 462,75 926,00

3 7222832    C72223-0212/00 2,000 kus 267,67 535,00

4 8001925    A - 0001      2,000 kus 351,60 703,00

5 8002116    A - 0001      1,000 kus 169,00 169,00

6                  1,000 kus 541,01 541,00

7                  3,000 kpl 324,38 973,00

8 719791    C73429-1113/00 5,000 kus 153,12 766,00

9 719790    C73429-1112/00 13,000 kus 140,64 1 828,00

10 8002007    A - 0001      8,000 kus 299,43 2 395,00

11 719769    C73426-1313/00 8,000 kus 79,39 635,00

12 8002012    A - 0001      15,000 kus 379,96 5 699,00

13 8002020    A - 0001      8,000 kus 69,19 553,00

14 8002049    A - 0001      15,000 kus 418,59 6 279,00

15 7358622    C73420-9127/00 15,000 kus 181,47 2 722,00

16 719646    C73420-9117/00 7,000 kus 147,45 1 032,00

17 719645    C73420-9116/00 2,000 kus 115,69 231,00

18 719643    C73420-9114/00 2,000 kus 90,74 181,00

19 719642    C73420-9113/00 16,000 kus 73,72 1 180,00

20 719638    C73420-9103/00 5,000 kus 24,95 125,00

21 719637    C73420-9102/00 13,000 kus 24,95 324,00

22                  15,000 kus 21,55 323,00

23                  8,000 kus 21,55 172,00

0200 Armatury 31 853,00

0300

1 718659    C73311-1117/00 35,000 m   567,10 19 849,00

2 718658    C73311-1116/00 50,000 m   516,06 25 803,00

3 718656    C73311-1114/00 42,000 m   342,53 14 386,00

4 7220963    C72216-2143/00 9,000 m   348,20 3 134,00

5 7220962    C72216-2142/00 195,000 m   313,04 61 043,00

6                  331,000 m   21,55 7 133,00

0300 Potrubí 131 348,00

0400

1 8000338    I-0001        8,000 m   69,19 553,00

2 8000349    I-0001        27,000 m   56,71 1 531,00

3 8000349    I-0001        50,000 m   54,44 2 722,00

4 8000348    I-0001        42,000 m   48,77 2 048,00

5 8000346    I-0001        9,000 m   45,37 408,00

6 8000345    I-0001        195,000 m   43,10 8 404,00

7                  331,000 m   21,55 7 133,00

0400 Izolace 22 799,00

0500

1                  4846000100 8,000 kus 4 101,27 32 810,00

2                  4845900500 3,000 kus 1 319,07 3 957,00

1220.600 trubk.otop.těleso

- včetně uchycení na zeď, barevný odstín bílá RAL 9010

10-6050 desk.otop.těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

Tepelná izolace SG d 28

Tepelná izolace SG d 18

Tepelná izolace SG d 15

Mtž. tepelné izolace

MEZISOUČET: 

Tělesa

MEZISOUČET: 

Izolace

Tepelná izolace DG 48/20 HS

Tepelná izolace SG d 50

Tepelná izolace SG d 40

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 40

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 32

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 20

Potrubí Cu tvrdé spoj.měkkým páj. d18/1mm

Potrubí Cu tvrdé spoj.měkkým páj. d15/1mm

Tlaková zkouška potrubí

Mtž 1závit. armatury G 1/2

Mtž 1závit. armatury G 3/8

Mtž. termostatické hlavice

Mtž. ruční hlavice

MEZISOUČET: 

Potrubí

Vekolux - rohové šroubení s kul. kohouty pro kompaktní ventil. tělesa 1/2"x3/4"

Mtž 4závit. armatury G 1/2

Mtž 2závit. armatury G 6/4

Mtž 2závit. armatury G 5/4

Mtž 2závit. armatury G 3/4

Mtž 2závit. armatury G 1/2

Kohout  plnící vypouštěcí G 1/2

Kohout plnící vypouštěcí G 3/8

Rohový ventil DN 15

Šroubení rohové V4301 G 1/2

Termostatická hlavice K, bílá, Standartní

Ruční hlavice

Kohout kulový R 250D G 5/4

Kohout kulový R 250D G 3/4

Filtr DN 40

Pojistný ventil závitový 1/2" x  3/4" KD (3 bar) včetně montáže

Obslužná armatura expanzomatu 1" včetně montáže

ON 42x1,5 + OV 3/8" včetně montáže

Elektroinstalace včetně elektromateriálu

Uvedení do provozu

MEZISOUČET: 

Armatury

Kohout kulový R 250D G 6/4

Mtž. akumulační nádrže

Mtž. expanzomatu

Mtž čerp.oběh. DN 32

Mtž. teploměru

Mtž. příložného a havarijního termostatu

Mtž. odkouření

Prodlužovací trubka d 80 mm; l = 2m

Prodlužovací trubka d 80 mm; l = 0,5 m

Kryt komína/šachty

Distanční držák odstupu - sada

Mtž. kotle

Mtž. ekvitermní regulace včetně všech čidel

Akumulační nádrž PS 800 včetně izolace tl.100 mm

Expanzomat B 80 l

Oběhové čerpadlo 32-60

Teploměr 0-120°C, D 80 přímý, l = 68

Příložný a havarijní termostat

Sada připojení na komín/šachtu

(T-kus 87°; koaxiální trubka 0,5m; šachtové koleno 90°;

2x70mm spojovací vnější objímka; 1x kryt průchodu vnější;

1x trubka d80mm - ukončení v šachtě)

Rozpočet:

Kotelna a regulace

Plynový kondenzační kotel

Ekvitermní regulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Datum tisku:

2307 Nýrsko Bytový dům pro seniory Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Vytápění Kalkulace: JKSO:

1 Etapa č.1 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

3                  4845901270 2,000 kus 2 065,38 4 131,00

4                  4845903000 4,000 kus 4 759,20 19 037,00

5                  4845903010 2,000 kus 6 137,16 12 274,00

6                  4845903770 1,000 kus 5 386,55 5 387,00

7                  4845903780 3,000 kus 5 659,66 16 979,00

8 7352201    C73515-2201/00 8,000 kus 314,17 2 513,00

9 7352111    C73515-2111/00 15,000 kus 209,83 3 147,00

0500 Tělesa 100 235,00

0600

1                  4,000 kus 23 996,09 95 984,00

2                  1,000 kus 23 996,09 23 996,00

3                  2,000 kus 24 926,30 49 853,00

4                  1,000 kus 24 926,30 24 926,00

5                  8,000 kpl 10 664,88 85 319,00

6                  1,000 kpl 12 979,78 12 980,00

0600 Bytové stanice 293 058,00

0700

1                  24,000 hod 136,10 3 266,00

2                  5,000 kg  226,84 1 134,00

3                  1,000 soub. 6 805,20 6 805,00

4                  1,000 soub. 2 268,40 2 268,00

0700 Ostatní 13 473,00

CELKOVÝ SOUČET: 746 913,00

Topná zkouška

Montážní a těsnící materiál

Stavební výpomoci

Doprava a přesun hmot

MEZISOUČET: 

BS 44kW s regulací dif. tlaku, cirkulace ÚT, DRV, T-mix

Obsahuje:

- stanici 44kW plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A-145

- cirkulační můstek ÚT

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

- T-mix modul

(kód - LG 06312.001107.01)

MaR pro stanice

Obsahuje:

- Ultrazvukový měřič tepla 0,6 m3/h

- Vodoměr SV 1,5 m3/h

- Elektrotermický pohon, dvoupolohová regulace, AC 230V

- Prostorový termostat pro regulaci vytápění

(kód - LM 101.110)
Mtž. bytových stanic

MEZISOUČET: 

Ostatní

BS 44kW s regulací dif. tlaku, DRV, T-mix

obsahuje:

-stanici 44kW, plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A-90

- T-mix modul

- Ballorex DRV DN20

- 2x filtr pro univerzální montáž

(kód - LG 06311.000107.01)

BS 44kW s regulací dif. tlaku, DRV, T-mix

obsahuje:

- stanici 44kW, plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A - 145

- T-mix modul

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

(kód - LG 06312.000107.01)

BS 44kW, s regulací dif. tlaku, cirkulace ÚT, DRV, T-mix

obsahuje:

- stanici 44kW, plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A-90

- cirkulační můstek ÚT

- Ballorex DRV DN 20

- 2x filtr pro univerzální montáž

- T-mix modul

(kód - LG 06311.001107.01)

22-9090 desk.otop.těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

Mtž otopného tělesa trubkového, plocha <0,9m2 - uchycení na zeď

Mtž tělesa deskového <160cm na standardně dodávané upevnění

MEZISOUČET: 

Bytové stanice

11-6050 desk.otop.těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

21-9080 desk.otop.těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

21-9090 desk.otop.těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

22-9080 desk.otop.těleso

- včetně běžného uchycení na zeď
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Datum tisku:

2307 Nýrsko Bytový dům pro seniory Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Vytápění Kalkulace: JKSO:

2 Etapa č.2 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

0100

1                  2,000 kus 80 301,36 160 603,00

2                  1,000 kus 13 383,56 13 384,00

3                  1,000 kus 17 307,89 17 308,00

4 8000007    M-0001        1,000 kus 3 969,70 3 970,00

5                  1,000 kus 15 359,34 15 359,00

6                  1,000 kus 432,13 432,00

7 8002179    A - 0001      2,000 kus 164,46 329,00

8                  1,000 kpl 12 362,78 12 363,00

9                  1,000 kpl 8 733,34 8 733,00

10                  4,000 kus 3 232,47 12 930,00

11                  2,000 kus 5 407,87 10 816,00

12                  1,000 kpl 2 041,56 2 042,00

13                  1,000 kus 1 082,03 1 082,00

14                  1,000 kus 216,63 217,00

15 718618    C73242-9112/00 1,000 soup 283,55 284,00

16                  2,000 kus 107,75 215,00

17                  1,000 kpl 54,44 54,00

18                  1,000 kpl 2 162,92 2 163,00

19                  1,000 kpl 2 162,92 2 163,00

20                  1,000 kpl 5 408,18 5 408,00

0100 Kotelna a regulace 269 855,00

0200

1                  1,000 kus 541,01 541,00

2 8002116    A - 0001      2,000 kus 169,00 338,00

3                  3,000 kpl 324,38 973,00

4 7222836    C72223-0216/00 7,000 kus 1 032,12 7 225,00

5 7222834    C72223-0214/00 4,000 kus 462,75 1 851,00

6 7222833    C72223-0213/00 4,000 kus 362,94 1 452,00

7 8001914    A - 0001      1,000 kus 323,25 323,00

8 8001911    A - 0001      2,000 kus 75,99 152,00

9 8001926    A - 0001      1,000 kus 657,84 658,00

10 8001923    A - 0001      2,000 kus 204,16 408,00

11 719791    C73429-1113/00 1,000 kus 153,12 153,00

12 719790    C73429-1112/00 32,000 kus 140,64 4 501,00

13 8002007    A - 0001      9,000 kus 299,43 2 695,00

14 719769    C73426-1313/00 9,000 kus 79,39 715,00

15 8002012    A - 0001      16,000 kus 379,96 6 079,00

16 8002020    A - 0001      12,000 kus 69,19 830,00

17 8002049    A - 0001      19,000 kus 418,59 7 953,00

18 7358622    C73420-9127/00 19,000 kus 181,47 3 448,00

19 719647    C73420-9118/00 9,000 kus 249,52 2 246,00

20 719645    C73420-9116/00 4,000 kus 115,69 463,00

21 719644    C73420-9115/00 8,000 kus 102,08 817,00

22 719642    C73420-9113/00 18,000 kus 73,72 1 327,00

23 719638    C73420-9103/00 1,000 kus 24,95 25,00

24 719637    C73420-9102/00 32,000 kus 24,95 798,00

25                  16,000 kus 21,55 345,00

26                  12,000 kus 21,55 259,00

0200 Armatury 46 575,00

0300

1 718660    C73311-1118/00 28,000 m   737,23 20 642,00

2 718659    C73311-1117/00 8,000 m   567,10 4 537,00

3 718658    C73311-1116/00 46,000 m   516,06 23 739,00

4 718656    C73311-1114/00 40,000 m   342,53 13 701,00

5 7220963    C72216-2143/00 35,000 m   348,20 12 187,00

6 7220962    C72216-2142/00 215,000 m   313,04 67 303,00

7                  372,000 m   21,55 8 017,00

0300 Potrubí 150 126,00

0400

1 8000340    I-0001        10,000 m   96,41 964,00

2 8000349    I-0001        18,000 m   90,74 1 633,00

3 8000349    I-0001        8,000 m   56,71 454,00

4 8000349    I-0001        46,000 m   54,44 2 504,00

5 8000348    I-0001        40,000 m   48,77 1 951,00

6 8000346    I-0001        35,000 m   45,37 1 588,00

7 8000345    I-0001        215,000 m   43,10 9 266,00

8                  372,000 m   21,55 8 017,00

Tepelná izolace SG d 28

Tepelná izolace SG d 18

Tepelná izolace SG d 15

Mtž. tepelné izolace

Izolace

Tepelná izolace DG 60/20 HS

Tepelná izolace SG d 60

Tepelná izolace SG d 50

Tepelná izolace SG d 40

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 32

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 20

Potrubí Cu tvrdé spoj.měkkým páj. d18/1mm

Potrubí Cu tvrdé spoj.měkkým páj. d15/1mm

Tlaková zkouška potrubí

MEZISOUČET: 

Mtž. ruční hlavice

MEZISOUČET: 

Potrubí

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 50

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 40

Mtž 2závit. armatury G 5/4

Mtž 2závit. armatury G 1

Mtž 2závit. armatury G 1/2

Mtž 1závit. armatury G 1/2

Mtž 1závit. armatury G 3/8

Mtž. termostatické hlavice

Šroubení rohové V4301 G 1/2

Termostatická hlavice, bílá, Standartní

Ruční hlavice

Vekolux - rohové šroubení s kul. kohouty pro kompaktní ventil. tělesa1/2"x3/4"

Mtž 4závit. armatury G 1/2

Mtž 2závit. armatury G 2

Zpětná klapka DN 25

Filtr DN 50

Filtr DN 25

Kohout plnící vypouštěcí G 1/2

Kohout plnící vypouštěcí G 3/8

Rohový ventil DN 15

Pojistný ventil závitový1/2" x  3/4" KD (3 bar); včetně montáže

ON 42x1,5 + OV 3/8" včetně montáže

Kohout kulový R 250D G 2

Kohout kulový R 250D G 5/4

Kohout kulový R 250D G 1

Zpětná klapka DN 50

Elektroinstalace včetně elektromateriálu

Uvedení do provozu

MEZISOUČET: 

Armatury

Obslužná armatura expanzomatu 1" včetně montáže

Mtž. akumulační nádrže

Mtž. expanzomatu

Mtž čerp.oběh. DN 32

Mtž. teploměru

Mtž. příložného a havarijního termostatu

Mtž. odkouření

- 1x prodlužovací kus d 130 mm; l = 0,5 m

Základní sada pro připojení na komín/šachtu

Obsahuje:

- 1x podpěrné koleno s konzolou 87°; d 130 mm

- 1x spalinová trubka d 130 mm; l = 0,7 m

- 1x kryt komína/šachty pro d 130 mm

- 1x krytka pro d 130 mm
- 1x ochranná trubka pro průchod stěnou d 130 mm; l = 0,24m

- 1x krycí mřížka pro přívod vzduchu

- 5x držák odstupu pro d 130 mm

Prodlužovací kus odkouření 2m; d 130 mm

Mtž. kotle

Mtž. regulace včetně všech čidel

Akumulační nádrž PS 800 včetně izolace tl.100 mm

Expanzomat B 110 l

Oběhové čerpadlo 32-60

Příložný a havarijní termostat

Teploměr 0-120°C, D 80 přímý, l = 68

Základní připojovací sada pro 2 kotle

Obsahuje:

- 2x rpodlužovací kus d 80 mm; l = 0,5m

- 2x koleno d 80 mm

- 2x spalinová trubka d 130 mm s redukcí d 80 mm; 45°; l é= 0,8m

- 1x odvaděč kondenzátu d 130 mm se sifonem

- 1x revizní otvor d 130 mm, l = 0,5m

Rozpočet:

Kotelna a regulace

Plynový kondenzační kotel VU 466/4-5

Kaskádový regulátor 630/3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Datum tisku:

2307 Nýrsko Bytový dům pro seniory Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Vytápění Kalkulace: JKSO:

2 Etapa č.2 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

0400 Izolace 26 377,00

0500

1                  4846000100 8,000 kus 4 101,27 32 810,00

2                  4846000110 1,000 kus 4 650,22 4 650,00

3                  4845910510 1,000 kus 1 508,49 1 508,00

4                  4845911270 4,000 kus 2 065,38 8 262,00

5                  4845913000 4,000 kus 4 990,48 19 962,00

6                  4845913010 4,000 kus 6 137,16 24 549,00

7                  4845913770 3,000 kus 5 386,32 16 159,00

8                  4845913780 2,000 kus 5 659,66 11 319,00

9                  4845913790 1,000 kus 5 671,00 5 671,00

10 7352201    C73515-2201/00 9,000 kus 314,17 2 828,00

11 7352111    C73515-2111/00 19,000 kus 209,83 3 987,00

0500 Tělesa 131 705,00

0600

1                  5,000 kus 25 162,23 125 811,00

2                  3,000 kus 25 162,23 75 487,00

3                  2,000 kus 26 137,64 52 275,00

4                  10,000 kpl 10 664,88 106 649,00

5                  1,000 kpl 12 979,78 12 980,00

0600 Bytové stanice 373 202,00

0700

1                  48,000 hod 136,10 6 533,00

2                  10,000 kg  226,84 2 268,00

3                  1,000 soub 2 268,40 2 268,00

4                  1,000 soub 6 805,20 6 805,00

0700 Ostatní 17 874,00

CELKOVÝ SOUČET: 1 015 714,00

Topná zkouška

Montážní a těsnící materiál

Doprava a přesun hmot

Stavební výpomoci

MEZISOUČET: 

BS 44 kW s regulací dif. tlaku, cirkulace ÚT,DRV,T-mix

Obsahuje:

- stanici 44kW plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A-90

- cirkulační můstek ÚT

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

- T-mix modul

(kód - LG 06311.001107.01)

MaR pro BS

Obsahuje:

- Ultrazvukový měřič tepla 0,6 m3/h

- Vodoměr SV 1,5 m3/h

- Elektrotermický pohon, dvoupolohová regulace, AC 230V

- Prostorový termostat pro regulaci vytápění

(kód - LM 101.110)
Mtž. bytových stanic

MEZISOUČET: 

Ostatní

Bytové stanice

BS44 kW s regulací dif. tlaku,DRV,T-mix

Obsahuje:

- stanici 44kW, plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A - 90

- T-mix modul

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

(kód - LG 06311.000107.01)

BS 44 kW s regulací dif. tlaku,DRV,T-mix

Obsahuje:

- stanici 44kW, plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A - 145

- T-mix modul

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

(kód - LG 06312.000107.01)

22-9080 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

22-9090 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

22-9100 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

Mtž otopného tělesa trubkového, plocha <0,9m2 - uchycení na zeď

Mtž tělesa deskového <160cm na standardně dodávané upevnění

MEZISOUČET: 

1220.600 trubk.otop.těleso

- včetně uchycení na zeď, barevný odstín bílá RAL 9010

1220.750 trubk.otop.těleso

- včetně uchycení na zeď, barevný odstín bílá RAL 9010

10-6060 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

11-6050 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

21-9080 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

21-9090 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

MEZISOUČET: 

Tělesa
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Datum tisku:

2307 Nýrsko Bytový dům pro seniory Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Vytápění Kalkulace: JKSO:

3 Etapa č.3 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

0100

1                  1,000 kus 15 359,34 15 359,00

2 8002179    A - 0001      2,000 kus 164,46 329,00

3                  1,000 kpl 432,13 432,00

4 718618    C73242-9112/00 1,000 soup 283,55 284,00

5                  2,000 kus 107,75 215,00

6                  1,000 kpl 54,44 54,00

7                  1,000 kpl 2 162,92 2 163,00

8                  1,000 kpl 5 408,18 5 408,00

0100 Kotelna a regulace 24 244,00

0200

1 7222835    C72223-0215/00 3,000 kus 712,28 2 137,00

2 7222834    C72223-0214/00 2,000 kus 462,75 926,00

3 7222833    C72223-0213/00 2,000 kus 362,94 726,00

4 7222832    C72223-0212/00 2,000 kus 267,67 535,00

5 8001913    A - 0001      1,000 kus 243,85 244,00

6 8001925    A - 0001      1,000 kus 351,60 352,00

7 719790    C73429-1112/00 20,000 kus 140,64 2 813,00

8 8002007    A - 0001      6,000 kus 299,43 1 797,00

9 719769    C73426-1313/00 6,000 kus 79,39 476,00

10 8002049    A - 0001      8,000 kus 418,59 3 349,00

11 8002012    A - 0001      8,000 kus 379,96 3 040,00

12 8002020    A - 0001      6,000 kus 69,19 415,00

13 7358622    C73420-9127/00 8,000 kus 181,47 1 452,00

14 719646    C73420-9117/00 5,000 kus 147,45 737,00

15 719645    C73420-9116/00 2,000 kus 115,69 231,00

16 719644    C73420-9115/00 2,000 kus 102,08 204,00

17 719643    C73420-9114/00 2,000 kus 90,74 181,00

18 719642    C73420-9113/00 12,000 kus 73,72 885,00

19 719637    C73420-9102/00 20,000 kus 24,95 499,00

20                  8,000 kus 21,55 172,00

21                  6,000 kus 21,55 129,00

0200 Armatury 21 300,00

0300

1 718659    C73311-1117/00 25,000 m   567,10 14 178,00

2 718658    C73311-1116/00 22,000 m   516,06 11 353,00

3 718657    C73311-1115/00 33,000 m   406,04 13 399,00

4 718656    C73311-1114/00 27,000 m   342,53 9 248,00

5 7220963    C72216-2143/00 4,000 m   348,20 1 393,00

6 7220962    C72216-2142/00 130,000 m   313,04 40 695,00

7                  241,000 m   21,55 5 194,00

0300 Potrubí 95 460,00

0400

1 8000338    I-0001        2,000 m   69,19 138,00

2 8000349    I-0001        23,000 m   56,71 1 304,00

3 8000349    I-0001        22,000 m   54,44 1 198,00

4 8000349    I-0001        33,000 m   51,04 1 684,00

5 8000348    I-0001        27,000 m   48,77 1 317,00

6 8000346    I-0001        4,000 m   45,37 181,00

7 8000345    I-0001        130,000 m   43,10 5 603,00

8                  241,000 m   21,55 5 194,00

0400 Izolace 16 619,00

0500

1                  4846000100 5,000 kus 4 101,27 20 506,00

2                  4846000110 1,000 kus 4 740,96 4 741,00

3                  4845910500 2,000 kus 1 319,07 2 638,00

4                  4845913010 4,000 kus 6 137,16 24 549,00

5                  4845913780 1,000 kus 5 659,66 5 660,00

6                  4845913790 1,000 kus 5 671,00 5 671,00

7 7352201    C73515-2201/00 6,000 kus 314,17 1 885,00

8 7352111    C73515-2111/00 8,000 kus 209,83 1 679,00

0500 Tělesa 67 329,00

Mtž tělesa deskového <160cm na standardně dodávané upevnění

MEZISOUČET: 

1220.750 trubk.otop.těleso

- včetně uchycení na zeď, barevný odstín bílá RAL 9010

10-6050 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

21-9090 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

22-9090 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

22-9100 deskové otopné těleso

- včetně běžného uchycení na zeď

Mtž otopného tělesa trubkového, plocha <0,9m2 - uchycení na zeď

Tepelná izolace SG d 15

Mtž. tepelné izolace

MEZISOUČET: 

Tělesa

1220.600 trubk.otop.těleso

- včetně uchycení na zeď, barevný odstín bílá RAL 9010

Tepelná izolaceDG 48/20 HS

Tepelná izolace SG d 50

Tepelná izolace SG d 40

Tepelná izolace SG d 35

Tepelná izolace SG d 28

Tepelná izolace SG d 18

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 20

Potrubí Cu tvrdé spoj.měkkým páj. d18/1mm

Potrubí Cu tvrdé spoj.měkkým páj. d15/1mm

Tlaková zkouška potrubí

MEZISOUČET: 

Izolace

MEZISOUČET: 

Potrubí

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 40

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 32

Potrubí záv.norm.kotelny stroj DN 25

Mtž 2závit. armatury G 1

Mtž 2závit. armatury G 3/4

Mtž 2závit. armatury G 1/2

Mtž 1závit. armatury G 3/8

Mtž. termostatické hlavice

Mtž. ruční hlavice

Vekolux - rohové šroubení s kul. kohouty pro kompaktní ventil. tělesa 1/2"x3/4"

Termostatická hlavice, bílá, Standartní

Ruční hlavice

Mtž 4závit. armatury G 1/2

Mtž 2závit. armatury G 6/4

Mtž 2závit. armatury G 5/4

Kohout kulový R 250D G 3/4

Zpětná klapka DN 40

Filtr DN 40

Kohout plnící vypouštěcí G 3/8

Rohový ventil DN 15

Šroubení rohové V4301 G 1/2

MEZISOUČET: 

Armatury

Kohout kulový R 250D G 6/4

Kohout kulový R 250D G 5/4

Kohout kulový R 250D G 1

Příložný a havarijní termostat

Mtž čerp.oběh. DN 32

Mtž. teploměru

Mtž. příložného a havarijního termostatu

Elektroinstalace včetně elektromateriálu

Uvedení do provozu

Rozpočet:

Kotelna a regulace

Oběhové čerpadlo 32-60

Teploměr 0-120°C, D 80 přímý, l = 68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Datum tisku:

2307 Nýrsko Bytový dům pro seniory Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Vytápění Kalkulace: JKSO:

3 Etapa č.3 Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

0600

1                  3,000 kus 25 162,23 75 487,00

2                  3,000 kus 26 137,64 78 413,00

3                  6,000 kpl 10 664,88 63 989,00

4                  1,000 kpl 12 979,78 12 980,00

0600 Bytové stanice 230 869,00

0700

1                  48,000 hod 136,10 6 533,00

2                  5,000 kg  226,84 1 134,00

3                  1,000 soub 4 536,80 4 537,00

4                  1,000 soub 6 805,20 6 805,00

0700 Ostatní 19 009,00

CELKOVÝ SOUČET: 474 830,00

Topná zkouška

Montážní a těsnící materiál

Doprava a přesun hmot

Stavební výpomoci

MEZISOUČET: 

BS 44 kW s regulací dif. tlaku, cirkulace ÚT,DRV,T-mix

Obsahuje:

- stanici 44kW plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A-90

- cirkulační můstek ÚT

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

- T-mix modul

(kód - LG 06311.001107.01)

MaR pro BS

Obsahuje:

-  Ultrazvukový měřič tepla 0,6 m3/h

-  Vodoměr SV 1,5 m3/h

-  Elektrotermický pohon, dvoupolohová regulace, AC 230V

- Prostorový termostat pro regulaci vytápění

(kód - LM 101.110)
Mtž. bytových stanic

MEZISOUČET: 

Ostatní

Bytové stanice

BS 44 kW s regulací dif. tlaku,DRV,T-mix

Obsahuje:

- stanici 44kW, plochá varianta

- modul pro montáž měřiče tepla

- modul pro montáž měřiče studené vody

- kombiventil A - 90

- T-mix modul

- Ballorex DRV DN 20
- 2x filtr pro univerzální montáž

(kód - LG 06311.000107.01)
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1. ETAPA Montáže Materiály Celkem

A – Silnoproudá elektrická zařízení 154 770,00 Kč 332 763,00 Kč 487 533,00 Kč

B – Domovní telefon (DT) 17 855,00 Kč 20 533,00 Kč 38 388,00 Kč

C – Telefon (T) 7 300,00 Kč 4 246,00 Kč 11 546,00 Kč

D – Rozvod TV+R signálu (STA) 22 820,00 Kč 19 562,00 Kč 42 382,00 Kč

E – Strukturovaná kabeláž (LAN) 33 320,00 Kč 31 294,00 Kč 64 614,00 Kč

F – Ochrana před bleskem (LPS) 12 920,00 Kč 29 320,00 Kč 42 240,00 Kč

Celkem bez DPH 248 985,00 Kč 437 718,00 Kč 686 703,00 Kč

SOUPIS PRACÍ – rekapitulace

Akce: Bytový dům pro seniory, p.p.č. 1471/1, 16/2 a st.p.č. 966 v k.ú. Nýrsko

Investor: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921

Profese: Elektrická zařízení
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A – Silnoproudá elektrická zařízení 1. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010001 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) 25,00 30,00 m 750,00

2 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 25,00 m 875,00

3 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) 100,00 12,00 m 1200,00

4 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 190,00 ks 6650,00

5 210010313 krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. 40,00 1,00 ks 40,00

6 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. 45,00 8,00 ks 360,00

7 210010351 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. 45,00 8,00 ks 360,00

8 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 17,00 ks 255,00

9 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 400,00 ks 6000,00

10 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 70,00 ks 1050,00

11 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 25,00 26,00 ks 650,00

12 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 25,00 1,00 ks 25,00

13 210110043 sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápust.vč.zap. 25,00 16,00 ks 400,00

14 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 25,00 77,00 ks 1925,00

15 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 25,00 40,00 ks 1000,00

16 210111031 zás.v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z 45,00 1,00 ks 45,00

17 210111031 zás.v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z 45,00 1,00 ks 45,00

18 210120102 nožové patrony do 500V 45,00 3,00 ks 135,00

19 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 2500,00 1,00 ks 2500,00

20 210200004 211 03 03 - 60W svít.žár.stropní 55,00 11,00 ks 605,00

21 210200073 313 09 02 - 60W svít.žár.prům.nástěnné 55,00 1,00 ks 55,00

22 210201010 231 27 01 - 40W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 19,00 ks 1900,00

23 210201012 231 27 20 - 20W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 8,00 ks 800,00

24 210201019 231 33 01 - 2x40W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 5,00 ks 500,00

25 210220391 vodivé spoj. ochranné trubky s vodičem;oboustran. 35,00 51,00 ks 1785,00

26 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) 10,00 80,00 m 800,00

27 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) 10,00 320,00 m 3200,00

28 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PU) 15,00 175,00 m 2625,00

29 210800610 CYA 35 mm2 černý (TR) 20,00 36,00 m 720,00

30 210802319 CYSY 5Cx2.5 mm2 (VU) 30,00 25,00 m 750,00

31 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 15,00 1660,00 m 24900,00

32 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 15,00 660,00 m 9900,00

33 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 20,00 705,00 m 14100,00

34 210810052 CYKY-CYKYm 4Bx6 mm2 750V (PU) 25,00 240,00 m 6000,00

35 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) 20,00 195,00 m 3900,00

36 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 20,00 80,00 m 1600,00

37 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) 25,00 30,00 m 750,00

38 210860222 JYTY 4x1mm  s Al laminovanou folií (PU) 20,00 30,00 m 600,00

39 215012130 lišta vkládací s víčkem 60mm 40,00 5,00 m 200,00

40 215012130 lišta vkládací s víčkem 60mm 40,00 15,00 m 600,00

41 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový 25,00 22,00 ks 550,00

42 215201212 svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 1 zdroj kompakt. 100,00 16,00 ks 1600,00

43 215201214 svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 2 zdroje kompakt. 100,00 21,00 ks 2100,00

Celkem za ceník:

104805,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 pospojování hlavní 95,00 1,00 ks 95,00

2 spínač pohybový infrapasivní, montáž, nastavení 75,00 8,00 ks 600,00

3 rozváděč montáž, zapojení RE 1 4500,00 1,00 ks 4500,00

4 rozváděč montáž, zapojení R 101, 102, 103, 203, 204, 205 2000,00 6,00 ks 12000,00

5 rozváděč montáž, zapojení R 201, 202 2000,00 2,00 ks 4000,00

6 rozváděč montáž, zapojení R 11 2500,00 1,00 ks 2500,00

7 rozváděč montáž, zapojení RK 1 2500,00 1,00 ks 2500,00

8 sporák elektrický, zapojení 150,00 8,00 ks 1200,00

9 větrací jednotka, zapojení 100,00 8,00 ks 800,00

10 snímač teploty, montáž, zapojení 75,00 1,00 ks 75,00

11 termostat programovatelný, montáž, zapojení, nastavení 150,00 8,00 ks 1200,00

12 bojler, zapojení 95,00 1,00 ks 95,00

13 bytová stanice, zapojení 150,00 8,00 ks 1200,00

14 regulátor VZT, montáž, zapojení 150,00 8,00 ks 1200,00

C21M - Elektromontáže
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15 vybourání rýh, průrazů a kapes 10000,00 1,00 ks 10000,00

Celkem za ceník:

41965,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 4500,00 1,00 ks 4500,00

2 revize elektrického zařízení 3500,00 1,00 ks 3500,00

Celkem za ceník:

8000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Skříň s přep. ochranami SB101/PVE1P-C/M 17800,00 1,00 ks 17800,00

2 Materiál pomocný 7000,00 1,00 ks 7000,00

3 10.021.331 Sví. 912013/08 1x60W E27 stropní bílé 85,00 11,00 KS 935,00

4 10.022.469 Sví.zář. 1x36W EP  IP40 670,00 19,00 KS 12730,00

5 10.022.649 Sví.zář. 2x36W IP40+el.předřadník 750,00 5,00 KS 3750,00

6 10.023.036 Sví. 916911/08 bílé     (náhr.046000/08) 210,00 1,00 KS 210,00

7 10.024.113 Trub.úsp. E27 15W/827 80,00 12,00 KS 960,00

8 10.024.121 Trubice 36W/830-31 46,00 29,00 KS 1334,00

9 10.024.732 Doutnavka 3916-12221 orient. 20,00 22,00 KS 440,00

10 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) 10,00 660,00 M 6600,00

11 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 15,00 195,00 M 2925,00

12 10.048.334 JYTY 4O1 (4Dx1) 10,00 30,00 M 300,00

13 10.048.403 CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) 25,00 80,00 M 2000,00

14 10.048.422 H07V-U 4 zž (CY) 9,00 80,00 M 720,00

15 10.048.482 CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) 15,00 705,00 M 10575,00

16 10.048.546 H07V-U 6 zž (CY) 14,00 320,00 M 4480,00

17 10.048.984 CYKY 5J4 (5Cx4) 42,00 30,00 M 1260,00

18 10.049.467 H07V-K 35 žz (CYA) 86,00 12,00 M 1032,00

19 10.049.643 CYKY 5J6 (5Cx6) 61,00 240,00 M 14640,00

20 10.050.376 H07V-K 35 černý (CYA) 77,00 36,00 M 2772,00

21 10.050.773 H07V-U 25 žz (CY) 64,00 175,00 M 11200,00

22 10.051.103 H05VV-F 5G2,5B  (CYSY 5Cx2,5) 33,00 25,00 M 825,00

23 10.051.448 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) 10,00 1660,00 M 16600,00

24 10.055.750 Trub.úsp. 13W DE 830 4P 76,00 58,00 KS 4408,00

25 10.056.491 Pojistka nožová 160A  PN000  GG 80,00 3,00 KS 240,00

26 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 190,00 KS 3420,00

27 10.062.069 Krabice GW 48005 160x130x 70 46,00 1,00 KS 46,00

28 10.069.922 Spínač  3558A-80940B IP44 144,00 1,00 KS 144,00

29 10.071.231 Spínač  3299A-A22180 B 1040,00 8,00 KS 8320,00

30 10.071.422 Tělo  3558-A01340 spínače č.1 66,00 26,00 KS 1716,00

31 10.071.423 Tělo  3558-A05340 spínače č.5 89,00 16,00 KS 1424,00

32 10.071.430 Ovladač  3558A-A651 B 25,00 26,00 KS 650,00

33 10.071.435 Ovladač  3558A-A652 B 30,00 16,00 KS 480,00

34 10.071.439 Rámeček  3901A-B10B 16,00 189,00 KS 3024,00

35 10.072.623 Ovladač  3558A-A653 B 34,00 22,00 KS 748,00

36 10.072.639 Tělo  3558-A91342 spínače č.1/0 85,00 22,00 KS 1870,00

37 10.074.642 Trubka KOPOFLEX  40 rudá 13,00 12,00 M 156,00

38 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 25,00 M 450,00

39 10.075.033 Lišta vkládací  40x40 LHD 2m 35,00 15,00 M 525,00

40 10.075.190 Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez 170,00 1,00 KS 170,00

41 10.075.216 Svorka 224-101 lustrová (1023100) 5,00 17,00 KS 85,00

42 10.075.272 Lišta vkládací  40x20 LHD 2m 35,00 5,00 M 175,00

43 10.075.295 Krabice KR 97/5 76,00 8,00 KS 608,00

44 10.075.828 Svorka 273-101  5x0,75-1,5mm 6,00 400,00 KS 2400,00

45 10.076.061 Svorka 273-108  8x0,75-1,5mm 9,00 70,00 KS 630,00

46 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící 10,00 51,00 KS 510,00

47 10.079.255 Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 22,00 25,00 M 550,00

48 10.079.401 Trubka 1413/1 ohebná monof. 10,00 30,00 M 300,00

49 10.079.423 Zásuvka5598A-A2349 B 530,00 40,00 KS 21200,00

50 10.079.931 Zásuvka 5598-2929 B 868,00 1,00 KS 868,00

51 10.081.243 Zásuvka 5518A-A2359 B 85,00 77,00 KS 6545,00

52 10.081.326 Zásuvka 5518-2929 B 63,00 1,00 KS 63,00

53 10.185.952 Sví.zář. SB 110E 1x10W IP20 bílá 370,00 8,00 KS 2960,00
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54 40004 E-14K2/040 EVG* 740,00 16,00 KS 11840,00

55 40029 E-24K52/042 EVG* 1082,00 21,00 KS 22722,00

56 80240701 ABOX 025-2,5mm2 93,00 8,00 KS 744,00

Celkem za materiály:

221079,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Rozváděč RE 1 20064,00 1,00 ks 20064,00

2 Rozváděč R 101, 102, 103, 203, 204, 205, 206 9630,00 6,00 ks 57780,00

3 Rozváděč R 201, 202 11190,00 2,00 ks 22380,00

4 Rozváděč R 11 8040,00 1,00 ks 8040,00

5 Rozváděč RK 1 3420,00 1,00 ks 3420,00

Celkem za dodávky:

111684,00

B – Domovní telefon (DT) 1. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010001 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) 25,00 340,00 m 8500,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 8,00 ks 280,00

3 210010311 krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. 35,00 8,00 ks 280,00

4 210010313 krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. 40,00 1,00 ks 40,00

5 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový 25,00 8,00 ks 200,00

6 215141512 mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. 150,00 3,00 ks 450,00

7 215141512 mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. 150,00 1,00 ks 150,00

8 215142150 domácí telefon 40,00 8,00 ks 320,00

Celkem za ceník:

10220,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220260066 krabice panelová 40,00 2,00 ks 80,00

2 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) 15,00 85,00 m 1275,00

3 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) 15,00 240,00 m 3600,00

4 220280223 SYKFY 15x2x0.5mm (TR) 20,00 15,00 m 300,00

5 220410166 síťový zdroj SN 75,00 1,00 ks 75,00

Celkem za ceník:

5330,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 el. zámek do dveří, montáž, zapojení 55,00 1,00 ks 55,00

2 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

1555,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 750,00 1,00 ks 750,00

Celkem za ceník:

750,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 700,00 1,00 ks 700,00

2 10.042.621 Modul 1145/13  3tl. 681,00 3,00 KS 2043,00

3 10.042.711 Stříška 1145/612 1198,00 2,00 KS 2396,00

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení
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4 10.043.201 Zdroj 786/15 1665,00 1,00 KS 1665,00

5 10.048.908 SYKFY 5x2x0,5 8,00 240,00 M 1920,00

6 10.048.916 SYKFY 15x2x0,5 20,00 15,00 M 300,00

7 10.048.996 SYKFY 2x2x0,5 5,00 85,00 M 425,00

8 10.062.071 Krabice GW 48007 294x152x 70 73,00 1,00 KS 73,00

9 10.063.745 Rámeček 1145/62  2 mod.1sl. 385,00 2,00 KS 770,00

10 10.063.746 Krabice 1145/52  instalační, 2M 151,00 2,00 KS 302,00

11 10.063.856 Modul 1145/20 pro hlas.jednotku 244,00 1,00 KS 244,00

12 10.063.857 Jednotka 1145/500 hlasová 500,00 1,00 KS 500,00

13 10.070.254 Pole 3558A-A27/1 125,00 8,00 KS 1000,00

14 10.071.225 Ovladač 3558A-A00620 B 36,00 8,00 KS 288,00

15 10.071.439 Rámeček 3901A-B10B 16,00 8,00 KS 128,00

16 10.072.639 Tělo 3558-A91342 spínače č.1/0 85,00 8,00 KS 680,00

17 10.076.145 Krabice KP 67/3 přístrojová 10,00 8,00 KS 80,00

18 10.079.363 Krabice KU 68 - 1902 25,00 8,00 KS 200,00

19 10.079.401 Trubka 1413/1 ohebná monof. 10,00 340,00 M 3400,00

20 10.586.539 Telefon1140/1 340,00 8,00 KS 2720,00

21 93083
Zámek TO 5412, ~/= 8-12V, stavitelná západka, mech. 

blokace, úzké pouzdro (náhrada za 93043)
699,00 1,00 KS 699,00

Celkem za materiály:

20533,00

C – Telefon (T) 1. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 35,00 m 1225,00

2 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) 100,00 5,00 m 500,00

3 210190001 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

3225,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220280227 SYKFY 50x2x0.5mm (TR) 45,00 35,00 m 1575,00

Celkem za ceník:

1575,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

1500,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 500,00 1,00 ks 500,00

2 10.049.150 SYKFY 50x2x0,5 57,00 35,00 M 1995,00

3 10.051.852 Skříň MIS 1b pod om.logo telefon vč.rám. 1056,00 1,00 KS 1056,00

4 10.074.642 Trubka KOPOFLEX  40 rudá 13,00 5,00 M 65,00

5 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 35,00 M 630,00

Celkem za materiály:

4246,00
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D – Rozvod TV+R signálu (STA) 1. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 270,00 m 9450,00

2 210010004 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) 38,00 10,00 m 380,00

3 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 8,00 ks 280,00

4 210803504 VCEOY 75-5.6 mm2 (VU) 15,00 320,00 m 4800,00

Celkem za ceník:

14910,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220730001 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová 45,00 8,00 ks 360,00

Celkem za ceník:

360,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 vybourání rýh, průrazů a kapes 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 11 osazení stožáru 3000,00 1,00 ks 3000,00

3 12 prvky uchycovací pro stožár, montáž 250,00 1,00 hod 250,00

4 13 anténa TV, R, montáž, zapojení 150,00 1,00 ks 150,00

5 13 anténa TV, R, montáž, zapojení 150,00 1,00 ks 150,00

6 31 rozvod STA, měření, nastavení 1500,00 1,00 ks 1500,00

7 32 měření síly signálu 500,00 1,00 ks 500,00

Celkem za ceník:

6550,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 anténa FM-102, kruhový dipól 87,5 - 108 MHz 142,00 1,00 ks 142,00

2 anténa FLASHD, UHF 21-69 kanál 272,00 1,00 ks 272,00

3 Materiál pomocný 1000,00 1,00 ks 1000,00

4 10.049.301 Kabel RG59U koaxiální 11,00 320,00 M 3520,00

5 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 8,00 KS 144,00

6 10.071.439 Rámeček3901A-B10B 16,00 8,00 KS 128,00

7 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 270,00 M 4860,00

8 10.074.790 Trubka 1429/1 ohebná monof. 21,00 10,00 M 210,00

9 10.079.851 Kryt 5011A-A00300 B 26,00 8,00 KS 208,00

10 10.080.094 Tělo EU3503/VZK113 zás.TV+R konc. 116,00 8,00 KS 928,00

11 AKS35 Stožár anténní 2,5 m / 35 mm Zn 567,00 1,00 ks 567,00

12 AKS41 Držák stožáru Hrazda 35 mm odsazení 400 mm 83,00 1,00 ks 83,00

Celkem za materiály:

12062,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 zes. souprava domovní FM+UHF pro 10 bytů vč. příslušenství 7500,00 1,00 kpl 7500,00

Celkem za dodávky:

7500,00
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E – Strukturovaná kabeláž (LAN) 1. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 335,00 m 11725,00

2 210010004 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) 38,00 10,00 m 380,00

3 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 9,00 ks 315,00

Celkem za ceník:

12420,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220280226 SYKFY 30x2x0.5mm (TR) 30,00 30,00 m 900,00

2 220330022 dispečerská zásuvka pod omítku 45,00 9,00 ks 405,00

Celkem za ceník:

1305,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 kabel datový 4-párový, montáž (TR) 20,00 510,00 m 10200,00

2 kabel datový 4-párový, montáž (TR) 20,00 30,00 m 600,00

3 Keystone modul 1x RJ-45, montáž a zapojení 55,00 18,00 ks 990,00

4 rozváděč datový 19", montáž 2500,00 1,00 ks 2500,00

5 patchpanel 19" 1U, montáž 35,00 1,00 ks 35,00

6 Keystone modul 1x RJ-45, montáž a zapojení 55,00 24,00 ks 1320,00

7 patchpanel 19" 1U, montáž 35,00 2,00 ks 70,00

8 panel vyvazovací 19" 1U, montáž 30,00 1,00 ks 30,00

9 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

10 měření kabelové datové linky 75,00 18,00 ks 1350,00

Celkem za ceník:

18595,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 10.048.922 SYKFY 30x2x0,5 15,00 30,00 M 450,00

3 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 9,00 KS 162,00

4 10.071.439 Rámeček 3901A-B10B 16,00 9,00 KS 144,00

5 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 335,00 M 6030,00

6 10.074.790 Trubka 1429/1 ohebná monof. 21,00 10,00 M 210,00

7 10.079.578 Zásuvka RJ 45-8 Cat.5e/u R302518 145,00 18,00 KS 2610,00

8 10.081.221 Kryt 5014A-A100 B 45,00 9,00 KS 405,00

9 10.081.305 Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182) 29,00 9,00 KS 261,00

10 CSRAB-RPX2
19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepěťová 

ochrana
624,00 1,00 KS 624,00

11 DBK14805--
19" vyvazovací panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, výška 1U, 

barva šedá
215,00 1,00 KS 215,00

12 DBKO4080-- Háček 40x80 74,00 4,00 KS 296,00

13 DFS14825-C
19" polička s perforací, hloubka 250mm, šroubovací, max. 

zatížení 15kg, výška 1U
299,00 3,00 KS 897,00

14 DV900333-- Vložka zámku, s jedním klíčem 293,00 1,00 KS 293,00

15 DW126040--
Nástěnný rozvaděč jednodílný, řada STANDARD, výška 12U, 

šířka 600mm, hloubka 395
3254,00 1,00 KS 3254,00
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16
HSEKP423H

B

Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý, 1000MHz, 

cívka 500m a 1000m
16,00 30,00 M 480,00

17
HSERU25IG

C

19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45 nestíněný, piny 3,6 / 4,5, 

výška 1U, RAL 7035
913,00 1,00 KS 913,00

18 HSFBRJ6G-- Modul na kabelový konektor FLEX, 1x RJ-45 Cat.6 STP 303,00 24,00 KS 7272,00

19 HSFRA24LG-
19" modulární panel, výsuvný, pro max. 24 modulů FLEX, 

neosazený, výška 1U, barv
1698,00 1,00 KS 1698,00

20 HVSKF424P0 Kabel F/UTP Cat.5 4x2xAWG24, PVC plášť šedý, box 305m 8,00 510,00 m 4080,00

Celkem za materiály:

31294,00

F – Ochrana před bleskem (LPS) 1. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30,00 12,00 m 360,00

2 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30,00 80,00 m 2400,00

3 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm 25,00 116,00 m 2900,00

4 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 150,00 1,00 ks 150,00

5 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 150,00 5,00 ks 750,00

6 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 100,00 ks 2500,00

7 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 6,00 ks 150,00

8 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 6,00 ks 150,00

9 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 4,00 ks 100,00

10 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 100,00 4,00 ks 400,00

11 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 15,00 4,00 ks 60,00

Celkem za ceník:

9920,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1500,00 1,00 ks 1500,00

2 revize ochrany před bleskem 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

3000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný pro hromosvod 750,00 1,00 ks 750,00

2 10.074.580 Pásek pozink. FeZn 30x4 28,00 80,00 KG 2240,00

3 104250 jímací tyč D 16 mm AlMgSi L 2500 mm 305,00 1,00 ks 305,00

4 106228
izolovaný držák DEHNiso I s objímkou D 1,5-2", Rd 16/L 1015 

mm
812,00 3,00 ks 2436,00

5 123109 Jímací tyč  nerez/Al na hřebenáče 325,00 5,00 ks 1625,00

6 200089
svorka na okapové potrubí typ PPS, nerez V2A, D 100-120 

mm/Rd 8
53,00 48,00 ks 2544,00

7 204199
podpěra vedení pod tašky s prolisovanou vzpěrou UNIsnap 

nerez/plast šedý, h 36/L 475 mm Rd 8
65,00 22,00 ks 1430,00

8 204913
podpěra vedení na hřebenáč D 180-280 mm DEHNsnap 

nerez/plast hnědý h 36 mm, Rd 8
38,00 65,00 ks 2470,00

9 339069
svorka na okapové žlaby nerez V2A, s příchytkou, zaoblení 16-

22 mm, Rd 6-10
49,00 6,00 ks 294,00

10 343000 svorka na sněhové zábrany FeZn, Rd 7-10 73,00 6,00 ks 438,00

11 390059 svorka MV nerez Rd 8-10, šroub 6hran, závit 86,00 100,00 ks 8600,00

12 459119 svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16 87,00 4,00 ks 348,00

13 480005 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 5,00 4,00 ks 20,00

14 480021 zaváděcí tyč FeZn, Rd 16/10 mm, L 1500/1000 mm 480,00 4,00 ks 1920,00

15 800110 drát FeZn s izolací Rd 10/13 122,00 12,00 kg 1464,00

16 840018 drát AlMgSi Rd 8 měkký, balení 148 m 21,00 116,00 m 2436,00

Celkem za materiály:
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2. ETAPA Montáže Materiály Celkem

A – Silnoproudá elektrická zařízení 180 530,00 Kč 402 009,00 Kč 582 539,00 Kč

B – Domovní telefon (DT) 19 590,00 Kč 21 860,00 Kč 41 450,00 Kč

C – Rozvod TV+R signálu (STA) 18 461,00 Kč 19 312,00 Kč 37 773,00 Kč

D – Strukturovaná kabeláž (LAN) 61 575,00 Kč 55 838,00 Kč 117 413,00 Kč

E – Ochrana před bleskem (LPS) 13 580,00 Kč 32 120,00 Kč 45 700,00 Kč

Celkem bez DPH 293 736,00 Kč 531 139,00 Kč 824 875,00 Kč

SOUPIS PRACÍ – rekapitulace

Akce: Bytový dům pro seniory, p.p.č. 1471/1, 16/2 a st.p.č. 966 v k.ú. Nýrsko

Investor: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921

Profese: Elektrická zařízení
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A – Silnoproudá elektrická zařízení 2. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010001 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) 25,00 30,00 m 750,00

2 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 30,00 m 1050,00

3 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) 100,00 16,00 m 1600,00

4 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 226,00 ks 7910,00

5 210010313 krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. 40,00 1,00 ks 40,00

6 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. 45,00 10,00 ks 450,00

7 210010351 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. 45,00 10,00 ks 450,00

8 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 20,00 ks 300,00

9 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 500,00 ks 7500,00

10 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 80,00 ks 1200,00

11 210110024 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.venk./mok. 25,00 1,00 ks 25,00

12 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 25,00 26,00 ks 650,00

13 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 25,00 1,00 ks 25,00

14 210110043 sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápust.vč.zap. 25,00 21,00 ks 525,00

15 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 25,00 90,00 ks 2250,00

16 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 25,00 52,00 ks 1300,00

17 210111031 zás.v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z 45,00 2,00 ks 90,00

18 210111031 zás.v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z 45,00 2,00 ks 90,00

19 210120102 nožové patrony do 500V 45,00 3,00 ks 135,00

20 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 2500,00 1,00 ks 2500,00

21 210200004 211 03 03 - 60W svít.žár.stropní 55,00 11,00 ks 605,00

22 210200063 311 10 01 - 60W svít.žár.prům.stropní 55,00 8,00 ks 440,00

23 210200073 313 09 02 - 60W svít.žár.prům.nástěnné 55,00 1,00 ks 55,00

24 210201010 231 27 01 - 40W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 18,00 ks 1800,00

25 210201012 231 27 20 - 20W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 10,00 ks 1000,00

26 210201019 231 33 01 - 2x40W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 16,00 ks 1600,00

27 210220391 vodivé spoj. ochranné trubky s vodičem;oboustran. 35,00 54,00 ks 1890,00

28 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) 10,00 90,00 m 900,00

29 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) 10,00 360,00 m 3600,00

30 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PU) 15,00 175,00 m 2625,00

31 210800610 CYA 35 mm2 černý (TR) 20,00 48,00 m 960,00

32 210800610 CYA 35 mm2 černý (TR) 20,00 16,00 m 320,00

33 210802319 CYSY 5Cx2.5 mm2 (VU) 30,00 30,00 m 900,00

34 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 15,00 1965,00 m 29475,00

35 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 15,00 770,00 m 11550,00

36 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 20,00 870,00 m 17400,00

37 210810052 CYKY-CYKYm 4Bx6 mm2 750V (PU) 25,00 285,00 m 7125,00

38 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) 20,00 230,00 m 4600,00

39 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 20,00 100,00 m 2000,00

40 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) 25,00 65,00 m 1625,00

41 215012130 lišta vkládací s víčkem 60mm 40,00 5,00 m 200,00

42 215012130 lišta vkládací s víčkem 60mm 40,00 15,00 m 600,00

43 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový 25,00 27,00 ks 675,00

44 215201212 svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 1 zdroj kompakt. 100,00 18,00 ks 1800,00

45 215201214 svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 2 zdroje kompakt. 100,00 21,00 ks 2100,00

Celkem za ceník:

124685,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 pospojování hlavní 95,00 1,00 ks 95,00

2 spínač pohybový infrapasivní, montáž, nastavení 75,00 9,00 ks 675,00

3 rozváděč montáž, zapojení RE 2 4500,00 1,00 ks 4500,00

4 rozváděč montáž, zapojení R 104, 206, 207, 208, 301, 302, 303 2000,00 7,00 ks 14000,00

5 rozváděč montáž, zapojení R 209, 304 2000,00 2,00 ks 4000,00

6 rozváděč montáž, zapojení R 12 2500,00 1,00 ks 2500,00

7 rozváděč montáž, zapojení RK 2 2500,00 1,00 ks 2500,00

8 rozváděč montáž, zapojení RS 2500,00 1,00 ks 2500,00

9 sporák elektrický, zapojení 150,00 10,00 ks 1500,00

10 větrací jednotka, zapojení 100,00 10,00 ks 1000,00

11 snímač teploty, montáž, zapojení 75,00 1,00 ks 75,00

12 termostat programovatelný, montáž, zapojení, nastavení 150,00 10,00 ks 1500,00

C21M - Elektromontáže
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13 bytová stanice, zapojení 150,00 10,00 ks 1500,00

14 regulátor VZT, montáž, zapojení 150,00 10,00 ks 1500,00

15 vybourání rýh, průrazů a kapes 10000,00 1,00 ks 10000,00

Celkem za ceník:

47845,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 4500,00 1,00 ks 4500,00

2 revize elektrického zařízení 3500,00 1,00 ks 3500,00

Celkem za ceník:

8000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Skříň s přep. ochranami SB101/PVE1P-C/M 17800,00 1,00 ks 17800,00

2 Materiál pomocný 7000,00 1,00 ks 7000,00

3 10.021.331 Sví. 912013/08 1x60W E27 stropní bílé 85,00 11,00 KS 935,00

4 10.022.469 Sví.zář. 1x36W EP  IP40 670,00 18,00 KS 12060,00

5 10.022.649 Sví.zář. 2x36W IP40+el.předřadník 750,00 16,00 KS 12000,00

6 10.023.036 Sví. 916911/08 bílé     (náhr.046000/08) 210,00 1,00 KS 210,00

7 10.023.830 Sví. E-175/218 2x18W 670,00 8,00 KS 5360,00

8 10.024.113 Trub.úsp. E27 15W/827 80,00 12,00 KS 960,00

9 10.024.121 Trubice 36W/830-31 46,00 50,00 KS 2300,00

10 10.024.528 Trub.úsp. 18W DE 830 4P 45,00 16,00 KS 720,00

11 10.024.732 Doutnavka 3916-12221 orient. 20,00 27,00 KS 540,00

12 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) 10,00 770,00 M 7700,00

13 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 15,00 230,00 M 3450,00

14 10.048.403 CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) 25,00 100,00 M 2500,00

15 10.048.422 H07V-U 4 zž (CY) 9,00 90,00 M 810,00

16 10.048.482 CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) 15,00 870,00 M 13050,00

17 10.048.546 H07V-U 6 zž (CY) 14,00 360,00 M 5040,00

18 10.048.984 CYKY 5J4 (5Cx4) 42,00 65,00 M 2730,00

19 10.049.467 H07V-K 35 žz (CYA) 86,00 16,00 M 1376,00

20 10.049.643 CYKY 5J6 (5Cx6) 61,00 285,00 M 17385,00

21 10.050.376 H07V-K 35 černý (CYA) 77,00 48,00 M 3696,00

22 10.050.773 H07V-U 25 žz (CY) 64,00 175,00 M 11200,00

23 10.051.103 H05VV-F 5G2,5B  (CYSY 5Cx2,5) 33,00 30,00 M 990,00

24 10.051.448 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) 10,00 1965,00 M 19650,00

25 10.055.750 Trub.úsp. 13W DE 830 4P 76,00 60,00 KS 4560,00

26 10.056.491 Pojistka nožová 160A  PN000  GG 80,00 3,00 KS 240,00

27 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 226,00 KS 4068,00

28 10.062.069 Krabice GW 48005 160x130x 70 46,00 1,00 KS 46,00

29 10.069.922 Spínač  3558A-80940B IP44 144,00 1,00 KS 144,00

30 10.069.961 Spínač  3553-06929 B 95,00 1,00 KS 95,00

31 10.071.231 Spínač  3299A-A22180 B 1040,00 9,00 KS 9360,00

32 10.071.422 Tělo  3558-A01340 spínače č.1 66,00 26,00 KS 1716,00

33 10.071.423 Tělo  3558-A05340 spínače č.5 89,00 21,00 KS 1869,00

34 10.071.430 Ovladač  3558A-A651 B 25,00 26,00 KS 650,00

35 10.071.435 Ovladač  3558A-A652 B 30,00 21,00 KS 630,00

36 10.071.439 Rámeček  3901A-B10B 16,00 225,00 KS 3600,00

37 10.072.623 Ovladač  3558A-A653 B 34,00 27,00 KS 918,00

38 10.072.639 Tělo  3558-A91342 spínače č.1/0 85,00 27,00 KS 2295,00

39 10.074.642 Trubka KOPOFLEX  40 rudá 13,00 16,00 M 208,00

40 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 30,00 M 540,00

41 10.075.033 Lišta vkládací  40x40 LHD 2m 35,00 15,00 M 525,00

42 10.075.190 Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez 170,00 1,00 KS 170,00

43 10.075.216 Svorka  224-101 lustrová (1023100) 5,00 20,00 KS 100,00

44 10.075.272 Lišta vkládací  40x20 LHD 2m 35,00 5,00 M 175,00

45 10.075.295 Krabice KR 97/5 76,00 10,00 KS 760,00

46 10.075.828 Svorka  273-101  5x0,75-1,5mm 6,00 500,00 KS 3000,00

47 10.076.061 Svorka  273-108  8x0,75-1,5mm 9,00 80,00 KS 720,00

48 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící 10,00 54,00 KS 540,00

49 10.079.255 Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 22,00 27,00 M 594,00

50 10.079.401 Trubka 1413/1 ohebná monof. 10,00 30,00 M 300,00

51 10.079.423 Zásuvka  5598A-A2349 B 530,00 52,00 KS 27560,00

Technické práce

Materiály

Stránka 169 z 181



52 10.079.931 Zásuvka  5598-2929 B 868,00 2,00 KS 1736,00

53 10.081.243 Zásuvka  5518A-A2359 B 85,00 90,00 KS 7650,00

54 10.081.326 Zásuvka  5518-2929 B 63,00 2,00 KS 126,00

55 10.185.952 Sví.zář. SB 110E 1x10W IP20 bílá 370,00 10,00 KS 3700,00

56 40004 E-14K2/040 EVG* 740,00 18,00 KS 13320,00

57 40029 E-24K52/042 EVG* 1082,00 21,00 KS 22722,00

58 80240701 ABOX 025-2,5mm2 93,00 10,00 KS 930,00

Celkem za materiály:

265029,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Rozváděč RE 2 23690,00 1,00 ks 23690,00

2 Rozváděč R 104, 206, 207, 208, 301, 302, 303 9630,00 7,00 ks 67410,00

3 Rozváděč R 209, 304 11190,00 2,00 ks 22380,00

4 Rozváděč R 12 5200,00 1,00 ks 5200,00

5 Rozváděč RK 2 5200,00 1,00 ks 5200,00

6 Rozváděč RS 13100,00 1,00 ks 13100,00

Celkem za dodávky:

136980,00

B – Domovní telefon (DT) 2. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010001 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) 25,00 380,00 m 9500,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 9,00 ks 315,00

3 210010311 krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. 35,00 9,00 ks 315,00

4 210010313 krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. 40,00 1,00 ks 40,00

5 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový 25,00 9,00 ks 225,00

6 215141512 mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. 150,00 3,00 ks 450,00

7 215141512 mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. 150,00 1,00 ks 150,00

8 215142150 domácí telefon 40,00 9,00 ks 360,00

Celkem za ceník:

11355,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220260066 krabice panelová 40,00 2,00 ks 80,00

2 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) 15,00 95,00 m 1425,00

3 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) 15,00 270,00 m 4050,00

4 220280223 SYKFY 15x2x0.5mm (TR) 20,00 15,00 m 300,00

5 220410166 síťový zdroj SN 75,00 1,00 ks 75,00

Celkem za ceník:

5930,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 el. zámek do dveří, montáž, zapojení 55,00 1,00 ks 55,00

2 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

1555,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 750,00 1,00 ks 750,00

Celkem za ceník:

750,00

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

Práce mimo ceníky
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 700,00 1,00 ks 700,00

2 10.042.621 Modul 1145/13  3tl. 681,00 3,00 KS 2043,00

3 10.042.711 Stříška 1145/612 1198,00 2,00 KS 2396,00

4 10.043.201 Zdroj 786/15 1665,00 1,00 KS 1665,00

5 10.048.908 SYKFY 5x2x0,5 8,00 270,00 M 2160,00

6 10.048.916 SYKFY 15x2x0,5 20,00 15,00 M 300,00

7 10.048.996 SYKFY 2x2x0,5 5,00 95,00 M 475,00

8 10.062.071 Krabice GW 48007 294x152x 70 73,00 1,00 KS 73,00

9 10.063.745 Rámeček 1145/62  2 mod.1sl. 385,00 2,00 KS 770,00

10 10.063.746 Krabice 1145/52  instalační, 2M 151,00 2,00 KS 302,00

11 10.063.856 Modul 1145/20 pro hlas.jednotku 244,00 1,00 KS 244,00

12 10.063.857 Jednotka 1145/500 hlasová 500,00 1,00 KS 500,00

13 10.070.254 Pole 3558A-A27/1 125,00 9,00 KS 1125,00

14 10.071.225 Ovladač 3558A-A00620 B 36,00 9,00 KS 324,00

15 10.071.439 Rámeček 3901A-B10B 16,00 9,00 KS 144,00

16 10.072.639 Tělo 3558-A91342 spínače č.1/0 85,00 9,00 KS 765,00

17 10.076.145 Krabice KP 67/3 přístrojová 10,00 9,00 KS 90,00

18 10.079.363 Krabice KU 68 - 1902 25,00 9,00 KS 225,00

19 10.079.401 Trubka 1413/1 ohebná monof. 10,00 380,00 M 3800,00

20 10.586.539 Telefon 1140/1 340,00 9,00 KS 3060,00

21 93083
Zámek TO 5412, ~/= 8-12V, stavitelná západka, mech. blokace, 

úzké pouzdro (náhrada za 93043)
699,00 1,00 KS 699,00

Celkem za materiály:

21860,00

C – Rozvod TV+R signálu (STA) 2. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 300,00 m 10500,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 12,00 ks 420,00

3 210803504 VCEOY 75-5.6 mm2 (VU) 15,00 300,00 m 4500,00

Celkem za ceník:

15420,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220730001 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová 45,00 12,00 ks 540,00

Celkem za ceník:

540,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 vybourání rýh, průrazů a kapes 1,00 1,00 ks 1,00

2 31 rozvod STA, měření, nastavení 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

1501,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 10.049.301 Kabel RG59U koaxiální 11,00 300,00 M 3300,00

3 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 12,00 KS 216,00

Práce mimo ceníky
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4 10.071.439 Rámeček 3901A-B10B 16,00 12,00 KS 192,00

5 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 300,00 M 5400,00

6 10.079.851 Kryt 5011A-A00300 B 26,00 12,00 KS 312,00

7 10.080.094 Tělo EU3503/VZK113 zás.TV+R konc. 116,00 12,00 KS 1392,00

Celkem za materiály:

11812,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 zes. souprava domovní FM+UHF pro 10 bytů vč. příslušenství 7500,00 1,00 kpl 7500,00

Celkem za dodávky:

7500,00

D – Strukturovaná kabeláž (LAN) 2. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 705,00 m 24675,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 19,00 ks 665,00

Celkem za ceník:

25340,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220280223 SYKFY 15x2x0.5mm (TR) 20,00 30,00 m 600,00

2 220330022 dispečerská zásuvka pod omítku 45,00 19,00 ks 855,00

Celkem za ceník:

1455,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 kabel datový 4-párový, montáž (TR) 20,00 1070,00 m 21400,00

2 kabel datový 4-párový, montáž (TR) 20,00 30,00 m 600,00

3 Keystone modul 1x RJ-45, montáž a zapojení 55,00 38,00 ks 2090,00

4 rozváděč datový 19", montáž 2500,00 1,00 ks 2500,00

5 patchpanel 19" 1U, montáž 35,00 2,00 ks 70,00

6 Keystone modul 1x RJ-45, montáž a zapojení 55,00 48,00 ks 2640,00

7 patchpanel 19" 1U, montáž 35,00 2,00 ks 70,00

8 panel vyvazovací 19" 1U, montáž 30,00 2,00 ks 60,00

9 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

10 měření kabelové datové linky 75,00 38,00 ks 2850,00

Celkem za ceník:

33780,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 10.048.916 SYKFY 15x2x0,5 20,00 30,00 M 600,00

3 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 19,00 KS 342,00

4 10.071.439 Rámeček 3901A-B10B 16,00 19,00 KS 304,00

5 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 705,00 M 12690,00

6 10.079.578 Zásuvka RJ 45-8 Cat.5e/u R302518 145,00 38,00 KS 5510,00

Práce mimo ceníky
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7 10.081.221 Kryt 5014A-A100 B 45,00 19,00 KS 855,00

8 10.081.305 Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182) 29,00 19,00 KS 551,00

9 CSRAB-RPX2
19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepěťová 

ochrana
624,00 1,00 KS 624,00

10 DBK14805--
19" vyvazovací panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, výška 1U, barva 

šedá
215,00 2,00 KS 430,00

11 DBKO4080-- Háček 40x80 74,00 4,00 KS 296,00

12 DFS14825-C
19" polička s perforací, hloubka 250mm, šroubovací, max. zatížení 

15kg, výška 1U
299,00 4,00 KS 1196,00

13 DV900333-- Vložka zámku, s jedním klíčem 293,00 1,00 KS 293,00

14 DW156040--
Nástěnný rozvaděč jednodílný, řada, výška 15U, šířka 600mm, 

hloubka 395
3254,00 1,00 KS 3254,00

15
HSEKP423H

B

Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý, 1000MHz, 

cívka 500m a 1000m
16,00 30,00 M 480,00

16 HSERU25IGC
19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45 nestíněný, piny 3,6 / 4,5, výška 

1U, RAL 7035
913,00 1,00 KS 913,00

17 HSFBRJ6G-- Modul na kabelový konektor FLEX, 1x RJ-45 Cat.6 STP 303,00 48,00 KS 14544,00

18 HSFRA24LG-
19" modulární panel, výsuvný, pro max. 24 modulů FLEX, 

neosazený, výška 1U, barv
1698,00 2,00 KS 3396,00

19 HVSKF424P0 Kabel F/UTP Cat.5 4x2xAWG24, PVC plášť šedý, box 305m 8,00 1070,00 m 8560,00

Celkem za materiály:

55838,00

E – Ochrana před bleskem (LPS) 2. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30,00 16,00 m 480,00

2 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30,00 55,00 m 1650,00

3 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm 25,00 144,00 m 3600,00

4 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 150,00 1,00 ks 150,00

5 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 150,00 1,00 ks 150,00

6 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 150,00 3,00 ks 450,00

7 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 120,00 ks 3000,00

8 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 8,00 ks 200,00

9 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 8,00 ks 200,00

10 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 5,00 ks 125,00

11 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 100,00 5,00 ks 500,00

12 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 15,00 5,00 ks 75,00

Celkem za ceník:

10580,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1500,00 1,00 ks 1500,00

2 revize ochrany před bleskem 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

3000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný pro hromosvod 750,00 1,00 ks 750,00

2 10.074.580 Pásek pozink. FeZn 30x4 28,00 55,00 KG 1540,00

3 104200 jímací tyč D 16 mm AlMgSi L 2000 mm 305,00 1,00 ks 305,00

4 104250 jímací tyč D 16 mm AlMgSi L 2500 mm 305,00 1,00 ks 305,00

5 106123
izolovaný držák DEHNiso I s úchytem na stěnu/příchytka Rd 16/L 

1030 mm
812,00 2,00 ks 1624,00

6 123109 Jímací tyč  nerez/Al na hřebenáče 325,00 3,00 ks 975,00

7 200089
svorka na okapové potrubí typ PPS, nerez V2A, D 100-120 mm/Rd 

8
53,00 48,00 ks 2544,00

8 204003 podpěra/držák vedení DEHNsnap h 36 mm/M6, plast šedý, Rd 8 19,00 15,00 ks 285,00

C21M - Elektromontáže
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9 204199
podpěra vedení pod tašky s prolisovanou vzpěrou UNIsnap 

nerez/plast šedý, h 36/L 475 mm Rd 8
65,00 22,00 ks 1430,00

10 204913
podpěra vedení na hřebenáč D 180-280 mm DEHNsnap 

nerez/plast hnědý h 36 mm, Rd 8
38,00 85,00 ks 3230,00

11 339069
svorka na okapové žlaby nerez V2A, s příchytkou, zaoblení 16-22 

mm, Rd 6-10
49,00 8,00 ks 392,00

12 343000 svorka na sněhové zábrany FeZn, Rd 7-10 73,00 8,00 ks 584,00

13 390059 svorka MV nerez Rd 8-10, šroub 6hran, závit 86,00 120,00 ks 10320,00

14 459119 svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16 87,00 5,00 ks 435,00

15 480005 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 5,00 5,00 ks 25,00

16 480021 zaváděcí tyč FeZn, Rd 16/10 mm, L 1500/1000 mm 480,00 5,00 ks 2400,00

17 800110 drát FeZn s izolací Rd 10/13 122,00 16,00 kg 1952,00

18 840018 drát AlMgSi Rd 8 měkký, balení 148 m 21,00 144,00 m 3024,00

Celkem za materiály:

32120,00
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3. ETAPA Montáže Materiály Celkem

A – Silnoproudá elektrická zařízení 119 935,00 Kč 250 941,00 Kč 370 876,00 Kč

B – Domovní telefon (DT) 14 385,00 Kč 17 879,00 Kč 32 264,00 Kč

C – Rozvod TV+R signálu (STA) 13 055,00 Kč 14 831,00 Kč 27 886,00 Kč

D – Strukturovaná kabeláž (LAN) 23 195,00 Kč 25 710,00 Kč 48 905,00 Kč

E – Ochrana před bleskem (LPS) 10 820,00 Kč 22 863,00 Kč 33 683,00 Kč

Celkem bez DPH 181 390,00 Kč 332 224,00 Kč 513 614,00 Kč

SOUPIS PRACÍ – rekapitulace

Akce: Bytový dům pro seniory, p.p.č. 1471/1, 16/2 a st.p.č. 966 v k.ú. Nýrsko

Investor: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 002 55 921

Profese: Elektrická zařízení
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A – Silnoproudá elektrická zařízení 3. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010001 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) 25,00 30,00 m 750,00

2 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 20,00 m 700,00

3 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) 100,00 12,00 m 1200,00

4 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 135,00 ks 4725,00

5 210010313 krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. 40,00 1,00 ks 40,00

6 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. 45,00 6,00 ks 270,00

7 210010351 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. 45,00 6,00 ks 270,00

8 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 13,00 ks 195,00

9 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 300,00 ks 4500,00

10 210010501 osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj. 15,00 50,00 ks 750,00

11 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 25,00 18,00 ks 450,00

12 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 25,00 1,00 ks 25,00

13 210110043 sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápust.vč.zap. 25,00 12,00 ks 300,00

14 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 25,00 50,00 ks 1250,00

15 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 25,00 30,00 ks 750,00

16 210120102 nožové patrony do 500V 45,00 3,00 ks 135,00

17 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 2500,00 1,00 ks 2500,00

18 210200004 211 03 03 - 60W svít.žár.stropní 55,00 9,00 ks 495,00

19 210200073 313 09 02 - 60W svít.žár.prům.nástěnné 55,00 1,00 ks 55,00

20 210201010 231 27 01 - 40W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 15,00 ks 1500,00

21 210201012 231 27 20 - 20W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 6,00 ks 600,00

22 210201019 231 33 01 - 2x40W svít.zářiv.stropní s krytem 100,00 3,00 ks 300,00

23 210220391 vodivé spoj. ochranné trubky s vodičem;oboustran. 35,00 45,00 ks 1575,00

24 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) 10,00 60,00 m 600,00

25 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) 10,00 240,00 m 2400,00

26 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PU) 15,00 175,00 m 2625,00

27 210800610 CYA 35 mm2 černý (TR) 20,00 36,00 m 720,00

28 210800610 CYA 35 mm2 černý (TR) 20,00 12,00 m 240,00

29 210802319 CYSY 5Cx2.5 mm2 (VU) 30,00 20,00 m 600,00

30 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 15,00 1195,00 m 17925,00

31 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 15,00 480,00 m 7200,00

32 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 20,00 500,00 m 10000,00

33 210810052 CYKY-CYKYm 4Bx6 mm2 750V (PU) 25,00 180,00 m 4500,00

34 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) 20,00 155,00 m 3100,00

35 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 20,00 60,00 m 1200,00

36 210860222 JYTY 4x1mm  s Al laminovanou folií (PU) 20,00 30,00 m 600,00

37 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový 25,00 18,00 ks 450,00

38 215201212 svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 1 zdroj kompakt. 100,00 12,00 ks 1200,00

39 215201214 svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 2 zdroje kompakt. 100,00 14,00 ks 1400,00

Celkem za ceník:

78095,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 pospojování hlavní 95,00 1,00 ks 95,00

2 spínač pohybový infrapasivní, montáž, nastavení 75,00 6,00 ks 450,00

3 rozváděč montáž, zapojení RE 3 4500,00 1,00 ks 4500,00

4 rozváděč montáž, zapojení R 105, 106, 210, 211, 212, 213 2000,00 6,00 ks 12000,00

5 rozváděč montáž, zapojení R 13 2500,00 1,00 ks 2500,00

6 sporák elektrický, zapojení 150,00 6,00 ks 900,00

7 větrací jednotka, zapojení 100,00 6,00 ks 600,00

8 termostat programovatelný, montáž, zapojení, nastavení 150,00 6,00 ks 900,00

9 bojler, zapojení 95,00 1,00 ks 95,00

10 bytová stanice, zapojení 150,00 6,00 ks 900,00

11 regulátor VZT, montáž, zapojení 150,00 6,00 ks 900,00

12 vybourání rýh, průrazů a kapes 10000,00 1,00 ks 10000,00

Celkem za ceník:

33840,00

C21M - Elektromontáže

Práce mimo ceníky

Technické práce

Stránka 176 z 181



poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 4500,00 1,00 ks 4500,00

2 revize elektrického zařízení 3500,00 1,00 ks 3500,00

Celkem za ceník:

8000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Skříň s přep. ochranami SB101/PVE1P-C/M 17800,00 1,00 ks 17800,00

2 Materiál pomocný 7000,00 1,00 ks 7000,00

3 10.021.331 Sví. 912013/08 1x60W E27 stropní bílé 85,00 9,00 KS 765,00

4 10.022.469 Sví.zář. 1x36W EP  IP40 670,00 15,00 KS 10050,00

5 10.022.649 Sví.zář. 2x36W IP40+el.předřadník 750,00 3,00 KS 2250,00

6 10.023.036 Sví. 916911/08 bílé     (náhr.046000/08) 210,00 1,00 KS 210,00

7 10.024.113 Trub.úsp. E27 15W/827 80,00 10,00 KS 800,00

8 10.024.121 Trubice 36W/830-31 46,00 21,00 KS 966,00

9 10.024.732 Doutnavka 3916-12221 orient. 20,00 18,00 KS 360,00

10 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) 10,00 480,00 M 4800,00

11 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 15,00 155,00 M 2325,00

12 10.048.334 JYTY 4O1 (4Dx1) 10,00 30,00 M 300,00

13 10.048.403 CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) 25,00 60,00 M 1500,00

14 10.048.422 H07V-U 4 zž (CY) 9,00 60,00 M 540,00

15 10.048.482 CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) 15,00 500,00 M 7500,00

16 10.048.546 H07V-U 6 zž (CY) 14,00 240,00 M 3360,00

17 10.049.467 H07V-K 35 žz (CYA) 86,00 12,00 M 1032,00

18 10.049.643 CYKY 5J6 (5Cx6) 61,00 180,00 M 10980,00

19 10.050.376 H07V-K 35 černý (CYA) 77,00 36,00 M 2772,00

20 10.050.773 H07V-U 25 žz (CY) 64,00 175,00 M 11200,00

21 10.051.103 H05VV-F 5G2,5B  (CYSY 5Cx2,5) 33,00 20,00 M 660,00

22 10.051.448 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) 10,00 1195,00 M 11950,00

23 10.055.750 Trub.úsp. 13W DE 830 4P 76,00 40,00 KS 3040,00

24 10.056.491 Pojistka nožová 160A  PN000  GG 80,00 3,00 KS 240,00

25 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 135,00 KS 2430,00

26 10.062.069 Krabice GW 48005 160x130x 70 46,00 1,00 KS 46,00

27 10.069.922 Spínač  3558A-80940B IP44 144,00 1,00 KS 144,00

28 10.071.231 Spínač  3299A-A22180 B 1040,00 6,00 KS 6240,00

29 10.071.422 Tělo  3558-A01340 spínače č.1 66,00 18,00 KS 1188,00

30 10.071.423 Tělo  3558-A05340 spínače č.5 89,00 12,00 KS 1068,00

31 10.071.430 Ovladač  3558A-A651 B 25,00 18,00 KS 450,00

32 10.071.435 Ovladač  3558A-A652 B 30,00 12,00 KS 360,00

33 10.071.439 Rámeček  3901A-B10B 16,00 134,00 KS 2144,00

34 10.072.623 Ovladač  3558A-A653 B 34,00 18,00 KS 612,00

35 10.072.639 Tělo  3558-A91342 spínače č.1/0 85,00 18,00 KS 1530,00

36 10.074.642 Trubka KOPOFLEX  40 rudá 13,00 12,00 M 156,00

37 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 20,00 M 360,00

38 10.075.190 Svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální bez 170,00 1,00 KS 170,00

39 10.075.216 Svorka  224-101 lustrová (1023100) 5,00 13,00 KS 65,00

40 10.075.295 Krabice KR 97/5 76,00 6,00 KS 456,00

41 10.075.828 Svorka  273-101  5x0,75-1,5mm 6,00 300,00 KS 1800,00

42 10.076.061 Svorka  273-108  8x0,75-1,5mm 9,00 50,00 KS 450,00

43 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící 10,00 45,00 KS 450,00

44 10.079.255 Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 22,00 23,00 M 506,00

45 10.079.401 Trubka 1413/1 ohebná monof. 10,00 30,00 M 300,00

46 10.079.423 Zásuvka  5598A-A2349 B 530,00 30,00 KS 15900,00

47 10.081.243 Zásuvka  5518A-A2359 B 85,00 50,00 KS 4250,00

48 10.185.952 Sví.zář. SB 110E 1x10W IP20 bílá 370,00 6,00 KS 2220,00

49 40004 E-14K2/040 EVG* 740,00 12,00 KS 8880,00

50 40029 E-24K52/042 EVG* 1082,00 14,00 KS 15148,00

51 80240701 ABOX 025-2,5mm2 93,00 6,00 KS 558,00

Celkem za materiály:

170281,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Rozváděč RE 3 16990,00 1,00 ks 16990,00
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2 Rozváděč R 105, 106, 210, 211, 212, 213 9630,00 6,00 ks 57780,00

3 Rozváděč R 13 5890,00 1,00 ks 5890,00

Celkem za dodávky:

80660,00

B – Domovní telefon (DT) 3. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010001 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) 25,00 260,00 m 6500,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 6,00 ks 210,00

3 210010311 krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. 35,00 6,00 ks 210,00

4 210010313 krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. 40,00 1,00 ks 40,00

5 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový 25,00 6,00 ks 150,00

6 215141512 mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. 150,00 3,00 ks 450,00

7 215141512 mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. 150,00 1,00 ks 150,00

8 215142150 domácí telefon 40,00 6,00 ks 240,00

Celkem za ceník:

7950,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220260066 krabice panelová 40,00 2,00 ks 80,00

2 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) 15,00 65,00 m 975,00

3 220280221 SYKFY 5x2x0.5mm (TR) 15,00 180,00 m 2700,00

4 220280223 SYKFY 15x2x0.5mm (TR) 20,00 15,00 m 300,00

5 220410166 síťový zdroj SN 75,00 1,00 ks 75,00

Celkem za ceník:

4130,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 el. zámek do dveří, montáž, zapojení 55,00 1,00 ks 55,00

2 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

1555,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 750,00 1,00 ks 750,00

Celkem za ceník:

750,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 700,00 1,00 ks 700,00

2 10.042.621 Modul  1145/13  3tl. 681,00 3,00 KS 2043,00

3 10.042.711 Stříška  1145/612 1198,00 2,00 KS 2396,00

4 10.043.201 Zdroj  786/15 1665,00 1,00 KS 1665,00

5 10.048.908 SYKFY 5x2x0,5 8,00 180,00 M 1440,00

6 10.048.916 SYKFY 15x2x0,5 20,00 15,00 M 300,00

7 10.048.996 SYKFY 2x2x0,5 5,00 65,00 M 325,00

8 10.062.071 Krabice  GW 48007 294x152x 70 73,00 1,00 KS 73,00

9 10.063.745 Rámeček  1145/62  2 mod.1sl. 385,00 2,00 KS 770,00

10 10.063.746 Krabice  1145/52  instalační, 2M 151,00 2,00 KS 302,00

11 10.063.856 Modul  1145/20 pro hlas.jednotku 244,00 1,00 KS 244,00

12 10.063.857 Jednotka  1145/500 hlasová 500,00 1,00 KS 500,00

13 10.070.254 Pole  3558A-A27/1 125,00 6,00 KS 750,00

14 10.071.225 Ovladač  3558A-A00620 B 36,00 6,00 KS 216,00
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15 10.071.439 Rámeček  3901A-B10B 16,00 6,00 KS 96,00

16 10.072.639 Tělo  3558-A91342 spínače č.1/0 85,00 6,00 KS 510,00

17 10.076.145 Krabice KP 67/3 přístrojová 10,00 6,00 KS 60,00

18 10.079.363 Krabice KU 68 - 1902 25,00 6,00 KS 150,00

19 10.079.401 Trubka 1413/1 ohebná monof. 10,00 260,00 M 2600,00

20 10.586.539 Telefon  1140/1 340,00 6,00 KS 2040,00

21 93083 Zámek TO 5412, ~/= 8-12V, stavitelná západka, mech. 

blokace, úzké pouzdro (náhrada za 93043)

699,00 1,00 KS 699,00

Celkem za materiály:

17879,00

C – Rozvod TV+R signálu (STA) 3. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 180,00 m 6300,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 6,00 ks 210,00

3 210803504 VCEOY 75-5.6 mm2 (VU) 15,00 185,00 m 2775,00

Celkem za ceník:

9285,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220730001 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová 45,00 6,00 ks 270,00

Celkem za ceník:

270,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 vybourání rýh, průrazů a kapes 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 31 rozvod STA, měření, nastavení 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

2500,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 10.049.301 Kabel RG59U koaxiální 11,00 185,00 M 2035,00

3 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 6,00 KS 108,00

4 10.071.439 Rámeček  3901A-B10B 16,00 6,00 KS 96,00

5 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 180,00 M 3240,00

6 10.079.851 Kryt  5011A-A00300 B 26,00 6,00 KS 156,00

7 10.080.094 Tělo  EU3503/VZK113 zás.TV+R konc. 116,00 6,00 KS 696,00

Celkem za materiály:

7331,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 zes. souprava domovní FM+UHF pro 10 bytů vč. příslušenství 7500,00 1,00 kpl 7500,00

Celkem za dodávky:

7500,00

Práce mimo ceníky

Technické práce

Materiály

Dodávky zařízení (specifikace)

C21M - Elektromontáže

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

Stránka 179 z 181



D – Strukturovaná kabeláž (LAN) 3. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 35,00 220,00 m 7700,00

2 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 35,00 6,00 ks 210,00

Celkem za ceník:

7910,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 220280223 SYKFY 15x2x0.5mm (TR) 20,00 5,00 m 100,00

2 220330022 dispečerská zásuvka pod omítku 45,00 6,00 ks 270,00

Celkem za ceník:

370,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 kabel datový 4-párový, montáž (TR) 20,00 340,00 m 6800,00

2 kabel datový 4-párový, montáž (TR) 20,00 5,00 m 100,00

3 Keystone modul 1x RJ-45, montáž a zapojení 55,00 12,00 ks 660,00

4 rozváděč datový 19", montáž 2500,00 1,00 ks 2500,00

5 patchpanel 19" 1U, montáž 35,00 1,00 ks 35,00

6 Keystone modul 1x RJ-45, montáž a zapojení 55,00 24,00 ks 1320,00

7 patchpanel 19" 1U, montáž 35,00 2,00 ks 70,00

8 panel vyvazovací 19" 1U, montáž 30,00 1,00 ks 30,00

9 vybourání rýh, průrazů a kapes 1500,00 1,00 ks 1500,00

10 měření kabelové datové linky 75,00 12,00 ks 900,00

Celkem za ceník:

13915,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1000,00 1,00 ks 1000,00

Celkem za ceník:

1000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný 1000,00 1,00 ks 1000,00

2 10.048.916 SYKFY 15x2x0,5 20,00 5,00 M 100,00

3 10.061.372 Krabice KPR 68  přístrojová hluboká 18,00 6,00 KS 108,00

4 10.071.439 Rámeček  3901A-B10B 16,00 6,00 KS 96,00

5 10.074.786 Trubka 1423/1 ohebná monof. 18,00 220,00 M 3960,00

6 10.079.578 Zásuvka RJ 45-8 Cat.5e/u R302518 145,00 12,00 KS 1740,00

7 10.081.221 Kryt  5014A-A100 B 45,00 6,00 KS 270,00

8 10.081.305 Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182) 29,00 6,00 KS 174,00

9 CSRAB-RPX2 19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepěťová 

ochrana

624,00 1,00 KS 624,00

10 DBK14805-- 19" vyvazovací panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, výška 1U, 

barva šedá

215,00 1,00 KS 215,00

11 DBKO4080-- Háček 40x80 74,00 4,00 KS 296,00

12 DFS14825-C 19" polička s perforací, hloubka 250mm, šroubovací, max. 

zatížení 15kg, výška 1U

299,00 3,00 KS 897,00

13 DV900333-- Vložka zámku, s jedním klíčem 293,00 1,00 KS 293,00

14 DW126040-- Nástěnný rozvaděč jednodílný, řada STANDARD, výška 12U, 

šířka 600mm, hloubka 395

3254,00 1,00 KS 3254,00

15 HSEKP423H

B

Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý, 

1000MHz, cívka 500m a 1000m

16,00 5,00 M 80,00
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16 HSERU25IGC 19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45 nestíněný, piny 3,6 / 4,5, 

výška 1U, RAL 7035

913,00 1,00 KS 913,00

17 HSFBRJ6G-- Modul na kabelový konektor FLEX, 1x RJ-45 Cat.6 STP 303,00 24,00 KS 7272,00

18 HSFRA24LG- 19" modulární panel, výsuvný, pro max. 24 modulů FLEX, 

neosazený, výška 1U, barv

1698,00 1,00 KS 1698,00

19 HVSKF424P0 Kabel F/UTP Cat.5 4x2xAWG24, PVC plášť šedý, box 305m 8,00 340,00 m 2720,00

Celkem za materiály:

25710,00

E – Ochrana před bleskem (LPS) 3. ETAPA

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30,00 12,00 m 360,00

2 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 30,00 55,00 m 1650,00

3 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm 25,00 100,00 m 2500,00

4 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 150,00 3,00 ks 450,00

5 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 80,00 ks 2000,00

6 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 6,00 ks 150,00

7 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 6,00 ks 150,00

8 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 25,00 4,00 ks 100,00

9 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 100,00 4,00 ks 400,00

10 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 15,00 4,00 ks 60,00

Celkem za ceník:

7820,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1500,00 1,00 ks 1500,00

2 revize ochrany před bleskem 1500,00 1,00 ks 1500,00

Celkem za ceník:

3000,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Materiál pomocný pro hromosvod 750,00 1,00 ks 750,00

2 10.074.580 Pásek pozink. FeZn 30x4 28,00 55,00 KG 1540,00

3 123109 Jímací tyč  nerez/Al na hřebenáče 325,00 3,00 ks 975,00

4 200089 svorka na okapové potrubí typ PPS, nerez V2A, D 100-120 

mm/Rd 8

53,00 48,00 ks 2544,00

5 204199 podpěra vedení pod tašky s prolisovanou vzpěrou UNIsnap 

nerez/plast šedý, h 36/L 475 mm Rd 8

65,00 26,00 ks 1690,00

6 204913 podpěra vedení na hřebenáč D 180-280 mm DEHNsnap 

nerez/plast hnědý h 36 mm, Rd 8

38,00 50,00 ks 1900,00

7 339069 svorka na okapové žlaby nerez V2A, s příchytkou, zaoblení 16-

22 mm, Rd 6-10

49,00 6,00 ks 294,00

8 343000 svorka na sněhové zábrany FeZn, Rd 7-10 73,00 6,00 ks 438,00

9 390059 svorka MV nerez Rd 8-10, šroub 6hran, závit 86,00 80,00 ks 6880,00

10 459119 svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16 87,00 4,00 ks 348,00

11 480005 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 5,00 4,00 ks 20,00

12 480021 zaváděcí tyč FeZn, Rd 16/10 mm, L 1500/1000 mm 480,00 4,00 ks 1920,00

13 800110 drát FeZn s izolací Rd 10/13 122,00 12,00 kg 1464,00

14 840018 drát AlMgSi Rd 8 měkký, balení 148 m 21,00 100,00 m 2100,00

Celkem za materiály:

22863,00
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